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ARTICLE 1. OBIJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent chacun des marchés
relatifs a 'aménagement d’ateliers communaux et de deux locaux entreprises dans un batiment tertiaire existant. situé rue des
Artisans a Sentheim 68780.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.) de chacun des lots.

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité du lieu des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de Sentheim jusqu'a ce que |'entrepreneur ait
fait connaitre au Pouvoir adjudicateur, I'adresse du domicile qu'il aura élu. Elle permet de déterminer le tribunal
compétent.

1.2 TRANCHE ET LOTS

L'opération est traitée par lots séparés.

Les prestations visées a l'article 1.1. ne font pas I'objet d’'une décomposition en tranches. Les prestations sont réalisées
sans interruption.

Les marchés sont répartis en 13 lots dont la liste est donnée au préambule de I’Acte d’Engagement :

1.3 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE :
Sans objet

1.4 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT :
Sans objet

1.5 MIsSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission de Maitrise d'Oeuvre est assurée par le groupement de Maitrise d'Oeuvre énuméré en page de garde du
présent CCAP.

Cette mission est une mission de Maitrise d'Oeuvre de base étendue aux études d'exécution au sens de la Loi MOP N°
85.704 du 12 Juillet 1985 et de son décret d'application n° 93-1268 du 29 Novembre 1993.

1.6 CONTROLE TECHNIQUE :

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique dans les conditions prévues par le titre Il
de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.
L'organisme de contréle désigné pour cette opération est mentionné en page de garde du présent CCAP.

Sa rémunération est a la charge du Maitre d'Ouvrage.
L'intervention de cet organisme oblige I'entrepreneur :
%+ alui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a l'accomplissement de ses missions,
+ arespecter, 3 ses frais, les avis et / ou prescriptions diverses qui pourraient lui étre imposés par cet organisme dans
le cadre de sa mission.

1.7 COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE :

Les travaux faisant I'objet du présent C.C.A.P. sont soumis a une coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé résultant des dispositions de la loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d'application N° 94-1159 du
26 décembre 1994.

Celle-ci est confiée a I'organisme mentionné sous Coordonnateur SPS, en page de garde du présent CCAP.

L'intervention du coordonnateur SPS oblige I'entrepreneur :
%« aluifournir, a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses missions,
+ arespecter, 3 ses frais, les avis et / ou prescriptions diverses qui pourraient lui étre imposés par cet organisme dans
le cadre de sa mission,
%  alui fournir un exemplaire du D.O.E. nécessaire a la constitution du D.I.U.O.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles constitutives de chaque marché, pour l'exécution des travaux ci-avant dénommeés, sont
indiquées ci-apres.

2.1 PIECES PARTICULIERES :

Par dérogation a I'article 3.11 du C.C.A.G. applicable au Marchés publics de travaux, les pieces contractuelles constitutives
de chaque marché sont énumérées ci-apres :

1. I'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées
par avenant
e la mise au point éventuelle du marché
e les actes d’agrément des sous-traitants
* les avenants éventuels
e le calendrier prévisionnel des travaux qui sera remplacé par le calendrier détaillé d’exécution a l'issue de la
période de préparation.
2. le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) commun a tous les lots et son annexe détaillant
les index BT pour chaque lot de I'opération,
3. le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes
e un devis descriptif comprenant une partie commune a tous les lots et une partie propre a chacun d’entre
eux
e les plans architecte et Bureaux d’études
* lanotice de sécurité incendie
e [|'étude de sol
¢ les diagnostics divers
4. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
6. la décomposition du prix global et forfaitaire. Cette décomposition n’est contractuelle qu’en ce qui concerne les prix
unitaires qui servent de référence pour le reglement des travaux modificatifs éventuels

v

NOTA : les documents généraux, CCAG et CCTG, sont réputés connus des parties et ne sont pas joints matériellement aux
pieces du marché.

2.2 DATE D’APPLICATION ET OPPOSABILITE DES TEXTES :

Les textes et normes opposables au titulaire sont ceux applicable le 1°" mai 2010 sauf s’ils sont d’application immédiate du
fait de la réglementation. Dans ce dernier cas, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra, si est possible, décider de
ne pas les appliquer. Le Maitre de I'Ouvrage devra indemniser le titulaire des incidences de cette application.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES / VARIATION DE PRIX / REGLEMENT
DES COMPTES
3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS :

L'Acte d'Engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre payé a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.
Si I'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer a l'entrepreneur et a ses sous-traitants, cette
répartition résulte de I'avenant ou acte spécial visé au 3.6.1.2. du C.C.A.G.

Toute sous-traitance fera I'objet d'un agrément préalable du Maitre d'Ouvrage, accordé au vu des qualifications et / ou
des références du sous-traitant proposé. Les sous-traitants devront étre définis un mois au moins avant le démarrage de
leur intervention.

3.2 TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S) :

Sans objet.
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3.3 CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — REGLEMENT DES COMPTES

3.3.1 Les prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte :
+ des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;
£ des dépenses communes de chantier suivant art. 8.10.2
+ des dépenses résultant de I'application de la notice S.P.S.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le Maitre d'ceuvre
comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas |'objet de la procédure définie a I'article 8-4 du présent
CCAP

Dans les plans et devis descriptif, le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a
exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas
un caractere limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les
travaux de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables a I'achévement complet des ouvrages.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs, omissions,
contradictions ou interprétations des plans ou devis descriptif pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux
et des sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément de prix.

3.4 CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES

Les ouvrages et / ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire dont la décomposition est
détaillée dans la Décomposition des Prix Forfaitaires. Les quantités indiquées dans le DPF ne sont pas contractuelles. En
conséquence, |'entreprise ne peut prétendre a un supplément de prix en raison des travaux exécutés conformément aux
plans et descriptifs du marché.

Tout travail supplémentaire devra faire I'objet d'une décision écrite du Maitre d'Ouvrage qui sera notifiée a I'entreprise.
Tout travail supplémentaire exécuté sans accord écrit du Maitre d'Ouvrage est réputé inclus dans le prix initial du Marché.
L'entreprise renonce a tout recours de régularisation et a en demander le paiement.

Le prix est ferme et actualisable suivant art.18 Ill du CMP.

3.5 REGLEMENT DES PRIX DES OUVRAGES IMPREVUS

Les travaux en supplément et / ou ceux en déduction au forfait qui seraient la conséquence de modifications que le
Maitre d’Ouvrage se réserve de droit d'apporter en cours d'exécution des travaux, seront réglés dans les conditions
prévues a l'article 14 du C.C.A.G..

L'entrepreneur est tenu de produire, dans les délais fixés et sans incidence financiére, les justifications et / ou prévisions
de prix qui lui sont demandées par le Maitre d'Oeuvre. A défaut, les pénalités prévues seront appliquées.

L'entrepreneur ne peut prétendre a indemnité si ces études et / ou devis n'ont pas de suite.

De plus, aucun travail supplémentaire et / ou modification de prestations ne pourra donner lieu a indemnité pour études
supplémentaires quels qu'en soient les motifs et / ou I'étendue.

Par dérogation a l'article 15.2.2 du C.C.A.G., le seuil de 1/10éme (10 %) est porté a 2/10eéme (20 %).

Par dérogation a l'article 15.3 du C.C.A.G., I'augmentation limite fixée au 1/20éme (5%) au dit article est portée a 5/20éme
(20 %) de la masse initiale.

Par dérogation a I'article 16.1 du C.C.A.G., la diminution limite de 1/20éme (5 %) de la masse des travaux pour un marché
forfaitaire est portée a 2/10éme (20 %) de la masse initiale.

3.6 DECOMPTES MENSUELS

L'entrepreneur dressera mensuellement un projet de décompte des travaux exécutés conformément a I'article 13-1 du
CCAG.

Les projets de décomptes mensuels seront transmis en 4 exemplaires au Maitre d’Oeuvre pour vérification, par courrier
recommandé avec accusé de réception, la date de réception étant le point de départ du délai de paiement fixé a trente
cing ( 35) jours.

Les projets de décomptes mensuels seront cumulatifs et établis en prenant pour base la décomposition des prix
forfaitaires. A partir de 80 % d’avancement des travaux les décomptes mensuels seront obligatoirement détaillés suivant
les positions de la décomposition des prix forfaitaires.

Par dérogation a I'article 13.2.2 du C.C.A.G. le délai de notification de I'état d’acompte au titulaire doit intervenir dans un
délai de 15 jours
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3.7 DECOMPTE FINAL

Le projet de décompte final est établi par chaque Entrepreneur et présenté selon les modalités définies a l'article 13.3. du
C.CAG.

Le projet de décompte final des travaux exécutés sera présenté dans les mémes conditions d’envoi que les décomptes
mensuels et dans un délais maximum de 45 jours calendaires a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux

Au dela de ce délai, la Maitrise d’Oeuvre établira le dit décompte aux risques et frais de I'entrepreneur. Un montant
forfaitaire de 150 € sera facturé a celui-ci par la Maitrise d’Oeuvre.

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d'un quitus concernant le compte prorata.

3.8 INTERETS MORATOIRES

Conformément a |'article 98 du Code des marchés publics et a son décret d’application, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

3.9 MARCHES COMPLEMENTAIRES

Conformément a I'article 35-1I-5 du Code des Marchés Publics, un marché complémentaire sans publicité et sans mise en
concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations complémentaires identiques a celles du présent marché.

3.10 VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres.

3.10.1 Mois d’établissement des prix du marché

Prix ferme : les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours
duquel le titulaire a signé son acte d’engagement.

3.10.2 Choix de I'index de référence :

Le titulaire définit dans son acte d’engagement la valeur des index et indices qu’il utilisera pour la révision ou
I'actualisation de son marché.

A défaut d’indication par le titulaire, I'index de référence | choisi en raison de sa structure se fait sur la base des index BT
pour les travaux concernant majoritairement le batiment et sur la base des index TP pour les travaux concernant
majoritairement les travaux public. La formule mise en ceuvre est la suivante :

3.10.3 Modalités d'actualisation des prix fermes

Les modalités d'actualisation des prix au cas ou un délai supérieur a trois mois se serait écoulé entre le mois
d'établissement des prix et le mois "d" de notification du marché, les prix du marché peuvent étre actualisés par le jeu de
la formule d'actualisation :
A =1(d-3) dans laquelle :
lo
A représente le coefficient d'actualisation des prix
I (d-3) est I'index en vigueur 3 mois avant la date de notification du marché.
lo est la valeur de I'index du mois de la soumission.

3.104 Modalités de révision des prix : sans objet

3.11 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE :

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement.
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Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.12 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS :

En application de la loi N° 75.1334 du 31.12.1975 relative a la sous-traitance et des divers textes s'y rapportant, la
déclaration au Maitre d'Ouvrage de tout sous-traité ainsi que le paiement direct pour les sous-traités supérieurs a €.
600,00 H.T. sont obligatoires.

L'entreprise devra justifier que les sous-traitants remplissent les obligations mises a sa charge par le présent Cahier des
Charges, ainsi qu'en matiere de qualification, d'assurance et de cotisations sociales. Si I'entreprise ne respecte pas les
obligations qui lui sont faites au titre du présent article, le Maitre d’Oeuvre, peut exiger I'exécution compléete des travaux
par I'entreprise ou, a défaut d'exécution, prononcer la résiliation du marché aux torts et griefs de I'entreprise.

Le non respect de la législation en matiere de sous-traitance conduit a l'application des mesures coercitives prévues a
I'article 48 du C.C.A.G.
3.12.1 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaires, au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le Mafitre d'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

3.13 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE :

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 3.6 du C.C.A.G. travaux.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
% les renseignements mentionnés 3 l'article 3.6.1.2. du Cahier des Clauses administratives Générales,
+ le compte a créditer
+ le comptable assignataire des paiements.

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX :
4.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux est fixé a I'article 3 de I'Acte d'Engagement.

Les délais d'exécution des travaux de chaque lot s'inscrivent dans le délai d'exécution, conformément au calendrier
prévisionnel joint en annexe a I'acte d’engagement. lls partent de la premiére intervention du titulaire sur le chantier, et
expirent en méme temps que sa derniére intervention.

L'ordre de service prescrivant au titulaire du lot n° 01 GROS CEUVRE de commencer |'exécution des travaux lui incombant
est porté a la connaissance des titulaires chargés des autres lots.
4.1.2 Période de préparation

Conformément a I'article 28.1 du C.C.A.G. une période de préparation de 01 mois est prévue a compter de la notification
du marché et préalablement a la délivrance de I'ordre de service de démarrer I'exécution des travaux.

4.2 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par le responsable de la mission d’O.P.C. en concertation avec les titulaires
pendant la période de préparation du chantier.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint en annexe a I'acte d’engagement. A défaut
d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel.

Le délai d’exécution des travaux propre a chacun des lots commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
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Pour chacun des marchés autres que celui relatif au lot n° 01 GROS (EUVRE le délai de six (6) mois prévu a I'article 46.2.1
du C.C.A.G. est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables
de départ d’exécution propres :

- aulotn®1dune part;

- aulot considéré d’autre part.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires, le coordinateur O.P.C. pourra étre amené a modifier le
calendrier d'exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai global
d'exécution des différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application des articles 19.2, 19.3 et 19.4 du C.C.A.G..

4.3 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION.

En vue de l'application éventuelle de I'article 19.2.3 1% alinéa du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles est fixé a : dix jours (10).

En vue de I'application éventuelle du deuxiéme alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG :
% les délais d'exécution des travaux seront prolongés ;

D’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les intensités
et durées limites ci-apres :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée limite
Pluie 25 mm/ 24 hres 3 jours
Neige 5cm 1jour
Gel -5°C 5 jours
Vent 60 km/h

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

4.4 PENALITE POUR RETARD:
L'application de pénalités et / ou retenues ne font pas obstacle aux mesures coercitives objet de I'article 48 du C.C.A.G.
4.5 APPLICATION DES PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION:

Pour chaque lot, des pénalités pour retard sont appliquées, sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation,

par le Maitre d’Oeuvre, entre la date d'expiration des travaux, fixée au Calendrier Détaillé d'Exécution, élaboré et

éventuellement modifié comme indiqué aux 4.2 ci-dessus, et |la date réelle de fin d'exécution du lot.

Si, a I'expiration de chacun des délais partiels prévus au Calendrier Détaillé d'Exécution, un entrepreneur n'a pas terminé

les prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition et / ou de remise en état avant le passage des autres

corps d'état, une retenue est opérée, provisoirement, sur les sommes qui lui seraient dues.

Cette retenue provisoire est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivante est remplie:

a) al'expiration du Marché, I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans les délais fixés,

b) bien qu'ayant, a l'issue de son Marché, rattrapé son retard, la défaillance de cet entrepreneur a perturbé la bonne
marche des autres entrepreneurs sur le chantier et / ou provoqué des retards pour les autres corps d'état.

4.6 MODE DE CALCUL DES PENALITES ET RETENUES POUR RETARD DANS L'EXECUTION :

Par dérogation au CCAG art. 20.1, pour tous les lots dont le montant du marché est inférieur a 100.000 euros HT, le
montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard dans I'exécution est fixé a : 100 euros HT.

Pour tous les lots dont le montant du marché est supérieur a 100.000 euros HT, le montant de la pénalité ou de la retenue
par jour calendaire de retard dans 'exécution est calculé a I'aide de la formule suivante :

P =M/ 1000

dans laquelle :

P = montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard

M = montant H.T. du Marché initial éventuellement modifié et / ou complété par les avenants successifs.

Ces pénalités sont retenues sur les décomptes mensuels présentés par le titulaire du lot.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir
adjudicataire rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n’ait pas eu
d’impact sur les autres travaux de |'ouvrage.
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4.7 AUTRES PENALITES

Intitulé P.U.€
a) Retard dans l'installation ou le repliement des installations de chantier 400.- H.T.
b) Retard dans la libération des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur 80.- H.T.
c) Non respect des prescriptions relatives a I'hygiéne et la sécurité 80.- H.T.
d) Non respect des prescriptions relatives a la signalisation du chantier 80.- H.T.
e) Travaux sur le domaine public sans signalisation 80.- H.T.
f) Dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 80.- H.T.
g) Retard dans la remise et / ou la diffusion des plans de détail d'exécution 155.- H.T.
h) Retard dans la remise et / ou la diffusion des P.P.S.P.S. 155.- H.T.
i) Retard dans la remise et / ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement 155.- H.T.
j) Retard dans la production des devis des ouvrages non prévus 80.- H.T.
k) Retard dans la production de justification de prix des ouvrages non prévus 80.- H.T.
I) Retard dans les facons et / ou présentations des prototypes 155.- H.T.
m) Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et / ou matériels 80.- H.T.
n) Retard dans le nettoyage du chantier 155.- H.T.
o) Retard dans |'évacuation des gravois hors chantier 80.- H.T.
p) Retard dans le nettoyage et la remise en état des terrains 80.- H.T.
q) Absence ou retard de plus de 15 mn a une réunion de chantier, d'études, de coordination 80.- H.T.

Toutes ces pénalités sont irrévocables, cumulables et sont comptées, sans limitation, ni plafonnement, par jour calendaire
compté depuis la date du constat de l'infraction jusqu'a la date ou les prescriptions, objet des pénalités, seront
respectées.

La retenue correspondante sera effectuée sur les projets de décomptes mensuels présentés par le titulaire du lot.

4.8 PRIMES D'AVANCE — AVANCE FORFAITAIRE

Il n'est pas prévu de primes pour avance.

4.9 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX :

A la fin des travaux et avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur procede au dégagement, nettoiement et a la remise
en état des terrains et emplacements qui ont été occupés par le chantier.

Le Maitre d’Oeuvre fera procéder aux opérations de dégagement, nettoyage ou remise en état des lieux, par tout
entrepreneur ou entreprise extérieure de son choix, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Si cet entrepreneur ne peut étre déterminé les dépenses seront supportées par le compte des dépenses communes.

4.10 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION :

4.10.1 Délais pour remise des documents fournis aprés exécution :

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G., le délai alloué a I'entrepreneur pour fournir le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) et le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) court a compter de la date fixée pour les Opérations
Préalables a la Réception et est de quinze (15) jours .

4.10.2 Retenues pour remise des documents fournis aprés exécution :

En cas de retard dans la remise des plans et / ou autres documents, a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, une
retenue de 2 % H.T. du marché de I'entreprise concernée est opérée sur les sommes dues a l'entrepreneur.

Cette retenue est de 3 % H.T. pour les lots :

CHAUFFAGE — VENTILATION, INSTALLATION SANITAIRE, ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES

tenus d'effectuer des essais COPREC.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 RETENUE DE GARANTIE - CAUTIONNEMENT

Le montant de la garantie est fixé a 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché, augmenté le cas échéant du
montant des avenants.

La retenue de garantie d'un montant de 5 % peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, dans les conditions prévues a l'article 101 du Code des Marchés Publics. Le
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montant garantie est fixé a 5 % du montant initial Toutes Taxes Comprises du marché, augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont
libérés si le maitre d'ouvrage n'a pas, avant l|'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au
contractant ou a I'établissement, selon le cas, que le marché n'a pas été correctement exécuté.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit |'expiration
du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement de I'établissement que par main
levée délivrée par le maitre d'ouvrage.

La clause financiere et de slreté choisie sera maintenue jusqu'a I'expiration du délai de garantie.

Si le titulaire ne bénéficie pas du régime de I'avance forfaitaire visée a I'article 5.2 ci-apres, cette garantie doit étre
constituée en totalité, au plus tard a la date de la présentation de la 1ere demande d'acompte.

Si le titulaire bénéficie de I'avance forfaitaire visée a I'article 5.2 ci-apres , la garantie a premiere demande devra étre
fournie dans le délai d’un mois compté a partir de la date de démarrage du délai contractuel d’exécution des travaux.

5.2 AVANCE FORFAITAIRE :

521 Généralités

L’avance forfaitaire est un versement effectué au titulaire avant le début d’exécution du marché.
Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans I'article .4.1 de I'acte d’engagement, lorsque
le montant des travaux fixé dans le marché est supérieur a 50 000,00 € HT.

Si le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas 12 mois, son montant est en prix de base égal a 5 % du
montant initial du marché. Il est égal au produit de ces 5 % par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12
mois.

Selon le dernier alinéa de I'article 87-1l du Code des Marchés Publics, le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre
affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix. Son remboursement est lui pris en compte comme défini a
Iarticle 13.2.1 f) du CCAG Travaux.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées qui figure a un
décompte mensuel atteindra 65 % du montant des travaux au titre desquels est accordée cette avance et doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de
solde.

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont
chargés est au moins égal au seuil fixé par le code des Marchés Publics pour le versement de I’avance forfaitaire. Le calcul
du montant de cette avance, les modalités de versement et de remboursement seront les mémes que ceux du titulaire du
marché.

522 Modalités de paiement

Le versement de I'avance forfaitaire intervient apres demande formalisée du titulaire du marché dans le délai d’'un mois
compté a partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution du marché signifié par Ordre de
service du Maitre d’Oeuvre.

Toutefois, le titulaire devra justifier de la constitution d’une Garantie a premiere demande dans le délai susvisé couvrant
la totalité du montant de I'avance forfaitaire .

5.3 AVANCES SUR MATERIELS :

Aucune avance sur matériels et / ou dépenses d'investissement ne sera versée a |'entrepreneur.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS
6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS :

Le devis descriptif. fixe la provenance de ceux des matériaux et / ou produits et / ou composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du Marché ou déroge
aux dispositions desdites piéces.

6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES ET / OU LIEUX D'EMPRUNT :
Sans objet
6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Toute équivalence par rapport aux prescriptions décrites dans les devis descriptifs doit étre obligatoirement soumise,
pour approbation, a la Maitrise d’Oeuvre.

Les matériaux, produits et composants de construction dont le choix est laissé a I’entrepreneur, par référence ou non a un
produit équivalent fixé par le CCTP et/ou d’origine étrangére, devront étre précisés dans la remise de l'offre et
documentés par des annexes a |'offre.

L'absence de précision et de documentation technique ne permettant pas le contrble par la Maitrise d’Oeuvre de la
conformité de ces matériaux, produits et composants, obligera I'entrepreneur a mettre en ceuvre les produits fixés par le
CCTP et en cas de refus I'offre sera éliminée pour non conformité a I'objet du marché.

A la demande du Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons d’appareillage électriques — sanitaire
— chauffage — etc .... Et de matériaux prévus au devis descriptif.

Aucune commande de matériau ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, avant acceptation
de I’échantillon correspondant.

En cas de retard dans la présentation des échantillons, I'entrepreneur encourt une pénalité journaliere dont le montant
est fixé a I'article 4.6 ci-avant.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les
caractéristiques et qualité des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et / ou épreuves tans qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérification et / ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et / ou carriéres de l'entrepreneur et / ou des sous-traitants et
fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Pour I'application de I'article CN 12 du réglement de sécurité visé a I'article R. 123. 12 du Code de la Construction et de
['Habitation, et dans les délais contractuels, I'entrepreneur adresse au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Controle, les
proces verbaux d'essais, effectués par des laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se
propose d'employer ; ces proces-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de
construction répond a I'utilisation qui en est prévue.

L'entrepreneur n'a toutefois pas a produire de proces-verbaux pour les matériaux ou éléments de construction qui
seraient déja munis d'une marque de contréle NF indiquant leur catégorie de réaction au feu ou leur degré de résistance
au feu.

6.4 6.5 MENTION « OU EQUIVALENT »

Conformément Au Code des marchés publics certaines spécifications de normes ou de marques dans le devis descriptif
sont suivies de la mention « ou équivalent ». Cette mention est réputée supprimée dans le marché, le titulaire étant
engagé sur les spécifications précisées dans son offre ou a défaut sur celles figurant dans le descriptif.

6.5 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS
FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE.

Sans objet.
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6.6 FIABILITE DES OUVRAGES ET / OU MATERIELS AU JOUR FIXE POUR LA RECEPTION :

Tous les composants et / ou matériels entrant dans la composition des ouvrages offrent, aux jours fixés pour les
réceptions partielles; un aspect et une fiabilité égale a celle que ces composants ont a I'état de neuf y compris les
composants ayant été utilisé pour la bonne marche du chantier.

6.7 PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE :

Par dérogation a l'article 8.1. du C.C.A.G., c'est I'entrepreneur qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les
autorisations nécessaires a l'utilisation et a I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des
brevets, licences, dessins ou modeles, marques de fabrique ou de commerce, méme si ces matériaux, matériels, procédés
de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels.

Lorsque le travail comporte I'application de systemes ou de procédés brevetés appartement a lI'entrepreneur, ce dernier
agit en double qualité de Maitre d'Oeuvre et d'entrepreneur au point de vus des responsabilités prévues par la loi.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 PIQUETAGE GENERAL :

Le piquetage général des batiments est effectué, par un géometre agréé en collaboration avec le maitre d'ceuvre, avant
tout commencement des travaux aux frais de I'entrepreneur titulaire du lot GROS CEUVRE et sera effectuer conformément
aux stipulations de I'article 27 du CCAG.

Les implantations d'ouvrages des corps d'état secondaires incombent au titulaire du lot correspondant sauf dispositions
particulieres prévues au C.P.C.

7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES :

La position des ouvrages souterrains ou enterrés conservés doit figurer sur le plan général d’implantation des ouvrages et
faire I'objet d’un piquetage spécial a la charge du lot GROS CEUVRE conformément a I'article 27.3.1 alinéa 1ler du CCAG.

Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial étaient découverts en cours d’exécution des
travaux, le lot GROS CEUVRE appliquera les dispositions de I'article 27.3.3 du CCAG.

La conservation et la maintenance de ce piquetage spécial sont assurées dans les mémes conditions que le piquetage
général des ouvrages.

7.3 TRAIT DE NIVEAU

Le titulaire du lot GROS (EUVRE devra matérialiser sur tous les murs et cloisons le niveau a + 1.00 m par rapport au niveau
fini de tous les planchers avec une tolérance de -/+ 3 mm sur I'ensemble du niveau.

Les ouvrages en béton ou magonnerie apparents devront étre marqués avec des traits facilement nettoyables.

Tous les frais pouvant découler d’'une erreur de niveau ou d’une reprise des parements tachés seront retenus sur les
sommes dues au GROS (EUVRE apres constat contradictoire du préjudice.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 PERIODE DE PREPARATION :

Il est prévu une période de préparation du chantier d'une durée de 30 jours a compter de la date fixée par I'Ordre de
Service général de commencer les travaux, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG. Il est notamment procédé au cours de
cette période aux opérations énoncées ci-apres :

élaboration du Calendrier Détaillé d'Exécution,

mise a jour du P.G.C. en fonction des PPSPS des entreprises,

élaboration des plans de synthese réservations, fluides,

établissement du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

réalisation des installations de chantier et / ou de tous les ouvrages provisoires,

réalisation des acces, voiries et réseaux divers,

mise en place des affichages réglementaires

mise en place du panneau de chantier,

mise en place éventuelle du comité de gestion du compte prorata et définition de la convention de gestion de ce
compte.

FEEFEEE R

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs, le coordinateur O.P.C. pourra étre amené a modifier le
calendrier d'exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai global
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d'exécution des différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application des articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG.

Le calendrier initial, éventuellement modifié comme il est indiqué ci-dessus, est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs.

8.2 PLAN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le plan des installations de chantier, conforme aux prescriptions du PGC, est a fournir par le lot 01 — GROS OEUVRE dans
les 15 jours suivant la notification de son marché et a diffuser a la Maitrise d’Oeuvre, au Coordonnateur SPS au pilote du
chantier et au Maitre d’Ouvrage. Un exemplaire de ce plan sera en outre disponible sur le site des travaux.

8.3 DOCUMENTS D'EXECUTION :

En complément des documents établis ou a établir par la Maitrise d'Oeuvre, les plans de détail et / ou d'atelier et autres
documents d'exécution qui sont nécessaires aux entreprises pour une parfaite exécution des ouvrages sont a leur charge.

L'établissement de ces documents d'exécution fait partie des obligations des entreprises au méme titre que I'exécution de
leurs travaux.

Avant tout commencement d'exécution, tous les documents établis par I'entrepreneur sont soumis a |'approbation de la
Maitrise d'Oeuvre et du Bureau de Contréle.

Toutefois, pour les documents soumis au contréleur technique, le maitre d'ceuvre ne donnera son visa qu'apres avoir regu
instruction du mafitre d'ouvrage sur les suites a donner a I'avis du controleur technique.

Les modifications éventuelles des plans, études et autres documents d'exécution demandés a l'entrepreneur ne
diminuent en rien la responsabilité de celui-ci s'il n'a pas présenté d'observations écrites a la Maitrise d'Oeuvre avant le
démarrage de I'exécution des ouvrages intéressés ou de la commande de son matériel et / ou matériau.

8.4 TRAVAUX MODIFICATIFS

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d’Oeuvre,
I’'Entrepreneur ou le Controleur technique. Ces modifications feront I'objet d’une fiche de travaux modificatifs.

Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le Maitre d’Oeuvre lors des réunions de chantier. Dés leur
établissement, ces fiches seront diffusées a I’entrepreneur et au Maitre d’Ouvrage.

Dans le délai prescrit, I'entrepreneur retournera la fiche complétée par ses soins au Maitre d’Oeuvre qui la transmettra
avec son avis au Maitre de I'Ouvrage. La décision du représentant Iégal de la collectivité sera notifiée a I'entrepreneur,
cette notification vaudra ordre d’exécuter les travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par la personne
responsable du Marché seront incorporés dans un avenant au marché.

En cas d’urgence a exécuter les travaux modificatifs, ne permettant pas de respecter la procédure ci-dessus définie, le
Maitre d’Oeuvre pourra prescrire I'exécution de ces travaux par ordre de service. La fiche de travaux modificatifs sera
ensuite établie suivant la procédure ci-dessus et servira de base a I'application de I'article 14 du CCAG.

Tous travaux supplémentaires ou modificatifs qui n’auront pas fait I'objet d’une fiche de travaux diment acceptée par le
Maitre d’Ouvrage ne pourront donner lieu a rémunération supplémentaire.

8.5 MESURES D'ORDRE SOCIAL, APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DE TRAVAIL

Les mesures d'ordre social sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires
par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés sur le chantier, est conforme a la législation en
vigueur.

8.6 ORGANISATION, SECURITE, HYGIENE DES CHANTIERS :

La prise en compte de la sécurité et de la prévention des accidents de travail fait partie des objectifs imposés par le Maitre
d'Ouvrage.

8.6.1 Principes généraux

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne
sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

8.6.2 Autorité du Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le Maitre de I’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que les
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procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur le chantier.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement ....) le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou une partie du chantier.

8.6.3 Moyens donnés au Coordonnateur SPS

Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
Obligations de I’entrepreneur

L'entrepreneur communique directement au coordonnateur SPS :

Le PPSPS

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

Les effectifs prévisionnels affectés au chantier, dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation
Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang, il tient a sa disposition leurs
contrats

% La copie des déclarations d’accident du travail.

Ul S S S S

L'entrepreneur s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination SPS.
L’entrepreneur informe le coordonnateur SPS :

+ De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet

+ De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L’entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection pour la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différent
entre entrepreneur et coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’Ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Au fur et a mesure de leur élaboration, les PPSPS seront intégrés en les harmonisant au PGC.

8.6.4 Obligations de I’entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
de la loin®93-1418 du 31/12/93.

8.7 DEGRADATIONS AUX VOIES PUBLIQUES :

Par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G., les contributions et / ou réparations éventuelles dues par les dégradations
causées aux voies publiques (chaussées et trottoirs) par des transports routiers et / ou des circulations d'engins
(exceptionnels ou non) sont effectuées par le lot GROS OEUVRE

Les dépenses seront imputées a I'entrepreneur responsable des dégats.

Si cet entrepreneur ne peut étre déterminé, les dépenses seront supportées par le compte des dépenses communes.

8.8 GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR :

Si le Marché est résilié, par application de I'articles 45 du C.C.A.G., le Maitre d'ouvrage désigne un responsable chargé
d'assurer la garde des ouvrages, approvisionnements, et / ou installations réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce,
jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses, justifiées, entrainées par cette garde sont a la charge du Marché résilié.

8.9 AUTORISATIONS :

A I'exception du permis de construire et par dérogation a I'article 31.3 du C.C.A.G., c'est I'entrepreneur qui fait son affaire
des démarches nécessaires a I'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant
I'objet de son Marché.

L'entrepreneur fait son affaire aupres des administrations et services compétents de toutes les démarches, autorisations,
enquétes et autres interventions ayant trait au chantier.

8.10 DEPENSES D'INTERET COMMUN, COMPTE DES DEPENSES COMMUNES, CONVENTION INTERENTREPRISES :

Les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs des entrepreneurs concourant a la
réalisation de 'opération, ont pour but d'assurer la bonne marche, la préparation et I'organisation du chantier, I'hygiéne
et la sécurité des personnes, la coordination et |'exécution des travaux.
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Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun, les fournitures et / ou ouvrages destinés a étre recu par le
Maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Les dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent aux entrepreneurs participant au
chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

8.10.1 Répartition des dépenses d'intérét commun :

La répartition des dépenses imputables soit a un entrepreneur déterminé soit au compte des dépenses communes est
définie dans I'énumération qui suit.

Les dépenses d'investissement et de maintenance et celles de démolitions et / ou de dépose en fin de chantier, fin de
service ou selon le calendrier d'exécution, sont a la charge de I'entrepreneur désigné pour l'investissement.

L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE procede au reglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais peut demander
des avances aux autres entrepreneurs.

En fin de chantier, il effectue la répartition des dites dépenses entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux
montants des décomptes finals de leurs marchés.

Le paiement des dépenses communes par les entrepreneurs sera garanti par une retenue sur chaque situation mensuelle
présentée par I'entrepreneur. Le taux provisionné sera de 1 % et sera libéré sur quitus de I'entrepreneur gestionnaire du
compte. Le compte prorata devra obligatoirement étre soldé avant |'établissement des décomptes définitifs par les
entreprises.

8.10.2 Enumération des dépenses

Enumération des dépenses Lot supportant la imputation
dépense

Dépenses diverses d'investissement
Branchement provisoire d'eau y compris comptage Gros Oeuvre DC
Branchement provisoire d'élect. des installations de chantier et grue y Gros Oeuvre DC
compris comptage
Egolits - assainissement Gros oeuvre DC
Voies d'accés chantier Gros oeuvre Gros oeuvre.
Panneau de chantier Gros Oeuvre Gros Oeuvre
Signalisation diurne et nocturne Gros Oeuvre DC
Clétures et portail de chantier Gros Oeuvre DC
Bureaux et sanitaires de la direction de chantier Gros Oeuvre DC
Sanitaires de chantier (WC, lavabos, douches, prises d'eau) Gros CEuvre. DC
Lignes téléphoniques Gros Oeuvre DC
Distribution d'eau potable Gros Oeuvre DC
Distribution et install. d'électricité pour baraques, éclairage chantier, PC Gros Oeuvre DC
Goulottes de chantier pour évacuation des gravois Gros Oeuvre DC
Evacuation des eaux pluviales et étanchéité provisoire Etanchéité DC
Descentes d'EP provisoires y compris raccordement Etanchéité DC
Services des clés et fermetures provisoires Gros Oeuvre DC
Poste de secours infirmerie Gros Oeuvre DC
Hygiéne de chantier Gros Oeuvre DC
Préchauffage y compris entretien Electricité DC
Consommations diverses chantiers
Electricité y compris entretien des installations Gros Oeuvre DC
Eau potable Gros Oeuvre DC
Service de bennes y compris évacuation droits de décharge et Gros Oeuvre DC
traitements

8.10.3 Précisions et compléments sur les dépenses définies a I'article 8.10.1. :

Bureaux de chantier provisoires :
+ VoirP.G.C.
Nettoyage de chantier :

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution de ces travaux.
Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déchets en décharge y compris tous les frais de
traitement.
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Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la mise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

Dés que les opérations de nettoyage atteignent un retard de deux jours, le Maitre d’Oeuvre procede, sans mise en
demeure préalable, aux opérations de nettoyage par tout entrepreneur ou entreprise extérieure de son choix, aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Si cet entrepreneur ne peut étre déterminé, les dépenses seront supportées par le compte des dépenses communes.

Il est précisé qu’il sera procédé a des nettoyages généraux préalablement aux réceptions partielles :
+ Le nettoyage des toitures terrasse : sans objet
+ Le nettoyage intérieur des locaux : PEINTURE
+ Le nettoyage des extérieurs et abords GROS OEUVRE

Toute infraction sera sanctionnée par I'application de la pénalité fixée au paragraphe 4.6 ci-avant.
Préchauffage des bdtiments

Le préchauffage a pour objet :
+ d’obtenir dans les locaux les températures minimales requises pour la réalisation des travaux de certains lots
+ de maintenir dans les locaux réputés achevés, une température garantissant la bonne conservation des prestations
réalisées.

Panneau de chantier

Deés réception de I'ordre de service prescrivant le démarrage du chantier, 'entrepreneur du lot N° 01 fourni et met en
place :
+ les panneaux réglementaires de chantier avec indication du N° de permis de construire,
+« un panneau de chantier comportant les coordonnées complétes du Maitre d’Ouvrage, de I'équipe de Maitrise
d’Oeuvre (Architectes, B.E.T.), du Bureau de Controle, du coordonnateur SPS et de toutes les entreprises avec
indication de l'intitulé des lots ainsi que tous les renseignements administratifs prévus par la Iégislation en vigueur.
Ce panneau aura une dimension approximative de 4,00 m x 2,50 m de hauteur et sera réalisé conformément au dessin du
Maitre d’Oeuvre.

Convention inter-entreprises :

Voir PGC.
8.11 ECHANTILLONS, PROTOTYPES :

L’entrepreneur est tenu de fournir, aux dates indiquées par le Maitre d’Oeuvre les échantillons et / ou prototypes
demandsés.

Ces échantillons et prototypes sont présentés a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage et Maitre d’Oeuvre dans la salle
d’échantillons.

Pour palier a tous risques de substitution, chaque échantillon et / ou prototype présenté est accompagné d’une fiche
signalétique.

Ces fiches seront réunies dans 2 cahiers répertoire ; I'un destiné au Maitre d’Ouvrage, I'autre au Maitre d’Oeuvre.

Ce n’est qu’aprés accord écrit du Maitre d’Oeuvre que les échantillons et / ou prototypes sont considérés comme
acceptés.

Les échantillons et / ou prototypes présentés restent la propriété de I'entrepreneur et ne sont repris par celui-ci que
lorsque I'ordre de les retirer lui est donné.

8.12 REUNIONS DE CHANTIER :

Elles ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le Maitre d’Oeuvre, dans la salle aménagée a cet
effet sur le chantier.

Elles sont précédées d’une visite de chantier et d’'une mise a jour, par le Maitre d’Oeuvre, du calendrier détaillé
d’exécution.

Chaque entrepreneur est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le Maitre
d’Oeuvre et ayant tout pouvoir de décision, pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier ainsi que
chaque fois qu’il a été spécialement convoqué.

A chaque réunion de chantier, il est établi un procés-verbal sur lequel seront consignés, en outre, I'accord général des
parties sur le proces-verbal précédent, les observations résultant des réunions d’études et de coordination ainsi que des
visites de chantier ainsi que I’état général d’avancement des études et des travaux par rapport au calendrier des études et
travaux.

Ce document a toute valeur en cas de contestation et / ou de litiges sur les engagements pris et / ou les remarques
formulées par chacun.
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Toute absence non autorisée ou retard de plus de 15 mn est sanctionné par I'application de la pénalité fixée au
paragraphe 4.6. ci-avant et mention de cette absence est portée au procés-verbal de réunion.

8.13 REUNIONS D’ETUDES ET / OU DE COORDINATION :

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d’Oeuvre aux jours et heures fixés par lui.

Chaque entrepreneur convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié, agréé par
le Maftre d’Oeuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée au paragraphe 4.6 ci-avant.

8.14 VOISINAGE :

L’entrepreneur prend, sous sa responsabilité et a ses frais, les précautions requises par I'art de batir pour sauvegarder les
propriétés et / ou les ouvrages riverains et éviter, que de son fait, des troubles anormaux y soient provoqués.

A cet effet, il fait dresser, a ses frais, tous constats contradictoires qu’il juge utile par un homme de loi assermenté. Copie
de ces constats est fournie a titre gracieux au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’Oeuvre.

8.15 RECOURS, CONTRAVENTIONS, AMENDES :

L'entrepreneur garantit le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre contre tous recours, contraventions et amendes qui
pourraient s’exercer contre eux du fait de la non observation par 'entrepreneur du droit des tiers ainsi que des regles de
sécurité d’hygiene et de police.

8.16 GARDIENNAGE DU SITE :

En aucun cas, le Maitre d’ouvrage ne pourra étre tenu pour responsable d’éventuels vols, dégradations, détournements,
etc... les entrepreneurs restent responsables jusqu’aux réceptions définitives des ouvrages et matériels mis en place.

8.17 INCENDIE

L'entrepreneur devra, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le service départemental de
la lutte contre l'incendie et solliciter ses instructions. Il devra a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer
toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera seul toutes les conséquences des incendies qui seraient
provoqués par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX :

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES :
Les essais et contrbles d’ouvrages ou partie d’ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. et / ou par les
C.C.T.P., sont assurés par et aux frais de I'entrepreneur par un organisme agréé.
Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et controles, complémentaires ou nouveaux, imposés
a I'entrepreneur sont entierement a sa charge jusqu'a obtention des résultats demandés.

9.2 RECEPTION :
Par dérogations aux articles 41.1 a 41.3 et 42.3 du C.C.A.G,, la réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux

de I'opération, elle prend effet a la date de cet achevement

L'entrepreneur chargé d’aviser la personne responsable du Marché et le Maitre d’Oeuvre, des dates auxquelles ces
phases seront considérées comme achevées est I'entrepreneur titulaire du lot GROS OEUVRE.

Cet entrepreneur avise la personne responsable du Marché et le Maitre d’Oeuvre un mois avant la date prévisible
d’achevement des travaux de la phase considérée.

Pour certains lots, il sera effectué, au cours des Opérations Préalables a la Réception, aux essais définis aux C.C.T.P..
9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D’OUVRAGES :
Se fera conformément a I'article 43 du C.C.A.G.

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION :

L'entrepreneur est tenu d’établir une série complete de plans conformes aux travaux qu’il a réalisés aprés accord du
Maitre d’Oeuvre sur un tirage provisoire.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, ces plans sont remis sous forme de 4 (quatre) tirages et un support informatique,
pour la date de réception des travaux.
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L'entrepreneur est tenu, par ailleurs, de remettre en 4 exemplaires:
a) Pour toutes les installations techniques :
%+ Les plans de recollement des réseaux enterrés et apparents (impérativement sous format informatisé)
+ laliste du matériel avec indication des références précises,
+ les certificats de garantie du matériel,
& les schémas de montage nécessaires,
4+ les notices d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien.
b) Pour les autres corps d’état :
+ classement au feu des matériaux
& agrément C.S.T.B.

Tous ces documents seront rédigés en francgais.
Tout retard est sanctionné par I'application de la pénalité fixée au paragraphe 4.6. ci-avant.

9.5 DELAI DE GARANTIE :

Le délai de garantie est fixé selon les dispositions de I'article 44 du C.C.A.G.

En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans leur remise, I'obligation de parfait
achevement a laquelle est soumis le titulaire s'étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de I'usage,
lorsque ces effets résultent d'erreurs ou de fausses manceuvres commises en raison des lacunes ou de I'absence des
documents.

9.6 ASSURANCES :

9.6.1 Responsabilité civile :

Chaque entrepreneur, intervenant dans I'opération a un titre quelconque et quelle que soit sa situation juridique doit, en
outre, étre titulaire d’une police personnelle de responsabilité civile, couvrant les dommages de toutes natures courus
aux tiers :
a) pendant la duré des travaux :

% - du fait du chantier
b) apres réception des travaux :

4 du fait d’'un événement engageant la responsabilité décennale et / ou contractuelle de I'entreprise, en vertu des
articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.6 du code civil et ce jusqu'a prescription légale sous réserves des éventuelles
prolongations contractuelles telles que mentionnées a I'article 4.2 ci-avant.

+ du fait d’'un événement dommageable pour les tiers occasionné par ses travaux, son personnel et / ou ses
matériels.

L'entrepreneur doit présenter, pendant la période de préparation, une attestation de sa compagnie d’assurances datant
de moins de 3 mois et indiquant que la police ci-dessus définie est en bon état de validité et que I'entrepreneur lui-méme
est en régle du paiement des primes exigibles.

Cette assurance doit contenir toutes les garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

Cette attestation devra préciser, outre I'identité de la compagnie d’assurances, le numéro de la ou des polices, le montant
des capitaux garanties par catégorie de risque, le montant des franchises et elle devra faire état d’une reconnaissance de
I'entrepreneur a lI'assureur du droit a notifier, au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, tous les faits de nature a
provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette police d’assurance.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d’assurances et non par le courtier ou I'agent.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve d’exiger une augmentation du plafond de I'assurance de Responsabilité Civile par
catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

9.6.2 Assurance en garantie décennale :

L'entrepreneur doit présenter, pendant la période de préparation, une attestation d’assurance en garantie décennale de
sa compagnie d’assurances datant de moins de 3 mois et indiquant que cette police est en bon état de validité et que
I'entrepreneur est en regle du paiement des primes exigibles.
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9.7 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES :

L’entrepreneur produira, a la demande du Maitre d’Ouvrage et / ou du Maitre d’Oeuvre, la copie conforme du certificat
valable pour I'année en cours, attestant la qualification (QUALIBAT. ou QUALIFELEC) de la société pour laquelle il
intervient.

Dans le cas ol I'entreprise ne posséderait pas la qualification correspondant aux travaux faisant I'objet de son Marché,
I'entrepreneur apportera la preuve, avant tout commencement d’exécution qu’il a souscrit a ses frais une assurance
complémentaire propre a couvrir tous les risques inhérents aux travaux envisagés (comme indiqué ci-dessus) sous peine

de résiliation de plein droit de son Marché et de mise en régie a ses torts exclusifs.

Les mémes dispositions sont valables pour les sous-traitants.

ARTICLE 10. RESILIATIONS

10.1 RESILIATION :

Le délai de six mois fixé a l'article 46.2.1 du C.C.A.G. est augmenté de la durée de la période prévue au calendrier détaillé
d’exécution des travaux entre la date fixée pour le commencement du chantier et le début des travaux du lot considéré.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AU C.C.A.G.

Article du Article du Objet

C.C.A.P. intro- C.C.A.G.auxquels soumissionné

duisant les dérogations il est dérogé

2.1 3.11 Pieces particuliéres

3.5 15.3,15.2.2 et 16.1 Réglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus.
3.6 13.2.2 Décomptes mensuels

4.6 20.1 Pénalités, primes, retenues

4.10.1 40 Délais remise DOE

6.7 8.1 Propriété industrielle et commerciale

8.1 28.1 Période de préparation

8.7 34.1 Dégradations causées aux voies publiques
8.9 313 Autorisations

9.2 41.1a .3et42.3 Réception

9.4 40 Documents remis apres exécution

Vu par le Maitre d’Ouvrage ;

Lu et accepté, sans modification (mention manuscrite), le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres se
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L’entrepreneur (lieu, date, cachet et signature).
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