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L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités, pour un parfait achévement de I'ouvrage,
conforme aux regles de I'art et normes en vigueur au moment de I'appel d'offre

N° Libellé U Q Prix Prix Sous Prix Total
article unitaire total H.T. Total H.T.
07.3 GENERALITES
07.3.1 GENERALITES PM
07.3.2 PREPARATION DU CHANTIER
ensemble conforme au CCTP ens| 1 -

Total préparation du chantier -

07.3.3 ECO PARTICIPATION
ensemble conforme au CCTP ens| 1 -

Total éco participation -

07.3.4 DEPOSE
ensemble conforme au CCTP ens| 1 -

Total dépose -

TOTAL GENERALITES -
07.4 CHAUFFAGE
07.4.1 BASES DE CALCULS PM
07.4.2 CARACTERISTIQUES THERMIQUES PM
07.4.3 SCHEMA DE L'INSTALLATION PM
07.4.4 DESCRIPTION DES APPAREILS

07.4.4.a Chaudiéres

Chaudiéres a condensation gaz
NIAGARA GREEN 35 FF
Ventouse verticale

Kit sortie verticale

Vidanges et raccordement

cccc
e

Total chaudieres -

07.4.4.b Chauffage des locaux

Radiateurs PROFILES COMPACT de KERMI
FTV 11-600-12

FTV 12-600-24

FTV 12-900-15

FTV 22-900-18

FTV 22-900-33

Jeu de console

Inserts

Robinet d'isolement ens

ccccccc
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Radiateurs VERTEO PROFIL de KERMI

FSN 21-180-060 u 2 -

FSN 21-200-060 u 1 -

Jeu de console u 3 -

Corps équerre inversée u 3 -

Te de réglage u 3 -

Robinet d'isolement ens| 3 -

Téte thermostatique u 8 -

Total chauffage des locaux -
07.4.4.c TUYAUTERIES

Tube cuivre

@ 10x12 ml | 63 -

@ 12x14 ml | 39 -

@ 16x18 ml | 15 -

@ 20x22 ml | 12 -

Supportage isophonique ens| 1 -

Purgeur automatique u 2 -

Repérage des canalisations ens| 1 -

Sujétions de montage et raccordements ens| 1 -

Total tuyauteries -
07.4.5 REGULATION ELECTRICITE

Régulation conforme au CCTP u 1 -

Raccordement chaudiére u 1 -

Alimentation et raccordement

conforme au CCTP ens| 1 -

Total régulation électricité -
07.4.6 CHAUFFAGE ATELIER
07.4.6.a Généralités PM
07.4.6.b Production d'énergie

Aérothermes conforme au CCTP

Marque GENERFEU

Type INOXAIR PC035 u 1 -

Supportage ens| 1 -

Y compris toutes sujétions de

montage et raccordement ens| 1 -

Total production d'énergie -
07.4.6.c Evacuation des fumées

Ventouse concentrique G01940 u 1 -

Rallonge 244218 u 1 -

Y compris toutes sujétions de

montage et raccordement ens| 1 -

Total Evacuation des fumées -
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07.4.6.d Raccordement gaz

filtre u 1 -
détendeur u 1 -
flexibles u 1 -
Y compris toutes sujétions de

montage et raccordement ens| 1 -

Total Raccordement gaz -

07.4.6.e Evacuation des condensats

Réseau PVC ml | 15 -
Piquage siphonné u 1 -
Raccordement aérothermes ens| 1 -
Y compris toutes sujétions de

montage et raccordement ens| 1 -

Total Evacuation des condensats -

07.4.6.f REGULATION ELECTRICITE

Régulateur H1 u 1 -
Sonde ambiance u 2 -
Céablage conforme au CCTP ens| 1 -
Sujétions de montage, matiéres

consommables ens| 1 -

Total régulation -

07.4.7 GAZ
Prise en charge sur coffret GDF ens| 1 -
Tube PE gaz
32x29 ml | 50 -
Raccord PE - acier u 1 -
Tube noir T10
@ 15-21 ml 1 -
collier mise a la terre u 1 -
Collecteur u 1 -
protection mécanique ens| 1 -
07.4.7.a Réseau Aérothermes
vanne d'arrét sous coffret pompier ens| 1 -
Tube noir T3
@ 15-21 ml 5 -
vanne d'arrét
@ 15-21 u 1 -
Antirouille et peinture ens| 1 -
07.4.7.b Réseau chaufferie
vanne d'arrét @ 1" sous coffret pompier ens| 1 -
Tube cuivre 26-34 ml | 18 -
vanne d'arrét chaudiére @ 1" u 1 -
Peinture ens| 1 -

Total GAZ -
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ESSAIS COPREC ens| 1 -

Total Essais Coprec -

TOTAL CHAUFFAGE -
07.5 VMC
07.5.1 SCHEMA DE L'INSTALLATION PM
07.5.2 ENTREES D'AIR

module de 45 m3/h u 5 -

Total entrées d'air -

07.5.3 BOUCHES D'EXTRACTION
Bouche d'extraction VIM
conforme au CCTP

- Type ALIZE 125-30 ul 8 -
- Type ALIZE 125-60 u | 1 -
Manchette de raccordement u 9 -

Total bouches d'extraction -

07.5.4 CONDUITS D'EXTRACTION
Tuyau GALVA spiralé conforme au CCTP
@ 200 ml 6 -
@ 160 ml | 15 -
@ 125 ml | 21 -
Cartouche CF 2H
125 u 1 -
Coude 90°GALVA
@ 200 u 1 -
@ 160 u 1 -
@125 u 10 -
Té 90°
@ 200/160 u 1 -
@ 160/125 u 4 -
@ 125/125 u 3 -
Réductions
@ 200/160 u 2 -
@ 160/125 u 3 -
Manchon femelle galva
@ 200 u 1 -
Pieges a sons
@ 200 u 1 -
Sujétions de montage, matieres
consommables ens| 1 -

Total conduits d'extraction -
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07.5.6 VENTILATEUR

KMDT 05 u 1 -
Variateur de vitesse VARZ 3A200 u 1 -
Manchette souple aspiration u 1 -
Manchette souple refoulement u 1 -
Chapeau pare pluie ens| 1 -
Support anti vibratil conforme au CCTP ens| 1 -
Raccordement conforme au CCTP ens| 1 -
Sujétions de montage, matiéres

consommables ens| 1 -

Total ventilateur -

Essais Coprec ens| 1 - -

TOTAL VMC -
07.6 PLOMBERIE SANITAIRE
07.6.1 PRINCIPE PM
07.6.2 APPAREILS SANITAIRES

07.6.2.a WC Handicapé
Ensemble conforme au CCTP u 2 -

07.6.2.b WC
Ensemble conforme au CCTP u 2 -

07.6.2.c Lavabo
Ensemble conforme au CCTP u 2 -

07.6.2.d Lavabo Handicapé

Ensemble conforme au CCTP u 2 -
07.6.2.e Receveur de douche
Ensemble conforme au CCTP u 2 -

07.6.2.f Vidoir
Ensemble conforme au CCTP u 1 -

07.6.2.9 Attente évier
Ensemble conforme au CCTP u 1 -

Total appareils sanitaires -
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07.6.3

07.6.4

CANALISATIONS DE VIDANGE

PVC Assainissement @ 118,6/125
Longueur droite ( coude, culotte,

réduction etc. = 1ml) ml | 26 -
Découpe de dalle conforme au CCTP ml | 11 -
Fouille conforme au CCTP ml| 11 -
raccordement sur attente u 1 -

PVC @ 93,6/100

Longueur droite ( coude, culotte,
réduction ect. = 0,50 ml) ml
Culotte simple

Culotte triple

Té de visite

Sortie hors toiture conforme au CCTP

N
N
'

cccc
NNDN P
1

PVC @ 43,6/50
Longueur droite ( coude, culotte,
réduction etc. = 0,50 ml) ml | 16 -

PVC @ 33,6/40
Longueur droite ( coude, culotte,
réduction etc. = 0,50 ml) ml | 15 -

PVC @ 25,6/32
Longueur droite ( coude, culotte,
réduction etc. = 0,50 ml) ml 5 -

Total canalisation de vidange -

DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Analyse de l'eau ens
Fourreau @100 ml
Vanne d'isolement @25/32 u
Réducteur de pression
Clapet de non retour @ 25/32
Filtre OVENTROP

Raccord PE/Cuivre

Tube cuivre -
@ 20/22

@ 16/18

@ 14/16

@ 12/14

@ 10/12

Vanne d'isolement @ 20/22
Mise en service et désinfection ens| 1 -

PRRPRRRREPR
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Total distribution d'eau froide -

eda - Etudes Fluides , Dessin technique , Métrés , Chiffrage , Assistance , S.P.S. - 6 rue du Rhoéne - 90000 BELFORT
Tél. 03.84.22.82.10 - Fax 03.84.22.82.67




2009-266 - 05/2010
Dossier DCE

RESTRUCTURATION D’UN BATIMENT INDUSTRIEL EN ATELIER S MUNICIPAUX
ET LOCAUX D’ENTREPRISES

68780 SENTHEIM
Lot 07 CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE SANITAIRE - DQ page 7/8

L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités, pour un parfait achévement de I'ouvrage,
conforme aux regles de I'art et normes en vigueur au moment de I'appel d'offre

N° Libellé ] Q Prix Prix Sous Prix Total
article unitaire total H.T. Total H.T.
07.6.5 DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Raccordement sur préparateur

conforme au CCTP u 1 -
Vanne d'isolement @ 20/22 u 1 -
Tube cuivre

@ 20/22 ml 3 -
@ 16/18 ml 8 -
@ 14/16 ml 3 -
@ 12/14 ml | 12 -
@ 10/12 ml 7 -
Mise en service et désinfection ens| 1 -

Total distribution d'eau chaude -
ESSAIS COPREC ens| 1 -
Total Essais Coprec -

TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE -
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RECAPITULATIF
GENERALITES
GENERALITES PM

PREPARATION DU CHANTIER -
ECO PARTICIPATION -
DEPOSE -
TOTAL GENERALITES -

CHAUFFAGE

BASE DE CALCULS PM

CARACTERISTIQUES THERMIQUE PM

SCHEMA DE L'INSTALLATION PM

CHAUDIERES -
CHAUFFAGE DES LOCAUX -
TUYAUTERIES -
REGULATION ELECTRICITE -
Production d'énergie -
Evacuation des fumées -
Raccordement gaz -
Evacuation des condensats -
REGULATION ELECTRICITE -
GAZ -
ESSAIS COPREC -
TOTAL CHAUFFAGE -

VMC

SCHEMA DE L'INSTALLATION PM

ENTREES D'AIR -
BOUCHES D'EXTRACTION -
CONDUITS D'EXTRACTION -
VENTILATEUR -
ESSAIS COPREC -
TOTAL VMC -

PLOMBERIE SANITAIRE

PRINCIPE PM

APPAREILS SANITAIRE -
CANALISATIONS DE VIDANGE -
DISTRIBUTION D'EAU FROIDE -
DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE -
ESSAIS COPREC -
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE -

Total Hors Taxes de 'opération -
T.V.A. 19,6 % -

TOTAL - T.T.C. de I'opération -

Cachet de I'entreprise
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