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101 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1011 CONNAISSANCE DES TRAVAUX

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent CCTP.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet, la description des travaux et des
particularités de l'opération.

L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une
non-connaissance des travaux confiés a son corp d'état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis a I'appui du présent devis, il ne pourra
jamais prétendre les avoir ignorés.

L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront

remis en vue de I'établissement de ses prix forfaitaires et de signaler le cas échéant, a I'Architecte, les erreurs,
contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période d'étude de sa proposition ; en tout état
de cause, jamais aprés la remise de celle-ci

10.1.2 NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les regles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la
soumission, et notamment :

Selon les D.T.U. et plus particulierement :

- 36.1 - Menuiseries en bois,

- 36.1 - Memento de 05.74 sur le choix des fenétres en fonction de leur exposition
- 39.1 - Vitrerie

- 39.4 - Miroiterie et vitrerie en verre épais

- 55.2 - Revétements muraux attachés en bois/bakelite

- et cahier des charges spéciaux y afférant.

Selon les normes francaises et plus particuliérement:

-N.F. P 23 305 & 510 - Menuiseries extérieures

- N.F. P 23 301 a 303 - Menuiserie intérieure

- N.F. B 32 002 et 003 - Verre étiré et glace

F. B 50001 a 50 172 - Bois

.F. D 27 402 & 405 - Boites aux lettres

F. P 01 005 - Dimension des portes a vantaux battants

. P 20 102 & 506 - Généralités sur bois, portes et chassis

. P 26 101 a 27 401 - Quincaillerie, serrurerie

. P 78 101 & 331 - Vitrerie - miroiterie

. X 10 011 - Résistance des matériaux

-N.F. X 40 001 a 501 - Préservation des bois

- N.F. P 50-411 - Installations de ventilation mécanique

- X.P. P 50-410 - Régles de conception et dimensionnement

Selon les régles de mise en oeuvre et plus particulierement :

- Régles Tecmaver pour la mise en oeuvre des matériaux verriers.

- Régles C.C.B.A. concernant la liaison avec le B.A.

- Label confort acoustique Acotherm.

Selon les arrétés et décrets et plus particulierement:

- Du 28.10.94 relatifs aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation et a leurs modalités d'application,
- Du 06.10.78 modifié le 30.05.96 relatif & I'isolement acoustique vis a vis des bruits extérieurs,

- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

- 65/48 du 8.1.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment
dans le Batiment et les Travaux Publics.

1013 CONDITIONS GENERALES

1014  CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de I'Art, et
ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient
d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'acces, conditions climatiques en
relation avec l'exécution de ses travaux.

Page 2




FM=ATELIER MUNICIPAUX SENTHEIM CCTP-DPF - Lot n10 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
16,Grand'Rue - 68780 SENTHEIM DCE - Edition du 10/05/10

1015 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achevement des ouvrages en conformité avec l'art de batir et avec les lois et reglements en vigueur, méme si
certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs & ces ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

1016 CONNAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance
tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

1017 RECEPTION DES LIEUX

Le fait de commencer les travaux, suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des
réserves a formuler, il devrait demander l'inscription en P.V a I'Architecte ou au coordinateur de travaux, avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

1018 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des
autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens. Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son
personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc... La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et
ceci sans délai d'exécution. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions
utiles :

- Protections, bachages, etc...

- Protection contre le vol,

qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

1019 DOCUMENTS

10110 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement & sa soumission et aux pieces annexes définies au C.C.A.P.:
- Le présent document

- Le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire

- Le calendrier d'exécution

- Le croquis et notes éventuels détaillant les techniques de mise en oeuvre.

10111 VARIANTES

Dans un but d'économie ou de rapidité d'exécution, I'entrepreneur peut proposer soit des matériaux différents, soit
un systeme constructif différent, sans toutefois nuire a la qualité de la prestation. Il ne pourra le faire sans que les
dits matériaux soient conformes aux exigences légales.

Cette proposition devra alors figurer en variante de sa soumission, mais seulement en variante, avec un court
exposé des motifs.

L'architecte jugera du bien fondé et transmettra au Maitre de I'ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision.
Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire I'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque
fois que le Maitre de I'ouvrage ou l'architecte I'exigeront.

10112 CONDITIONS PARTICULIERES

10113 CONTENU DES TRAVAUX

Les prix remis par I'entreprise devront inclure :

- la fourniture et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans ce document,

- la fourniture et la pose des quincailleries et serrureries correspondant aux ouvrages décrits,

- les scellements, rebouchages, raccordements, calfeutrements nécessaires a une parfaite exécution. Dans le cas
d'incorporation d'huisseries dans des cloisons en béton banché, celles-ci seront fournies au lot MACONNERIE pour
incorporation.

- La protection contre les intempéries et les chocs des menuiseries au cours de leur stockage et aprés leur pose
jusqu'a la réception.

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux,
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10114 CONDITIONS D'EXECUTION PARTICULIERE

Les montants, battants et traverses seront toujours d'une seule piéce.

Les parements bruts seront bien affleurés, les parements corroyés seront parfaitement dressés de fagon qu'il ne
reste aucune trace de sciage. lls seront en outre poncés.

Dans les parties assemblées, les tenons et mortaises seront bien ajustés. Dans les parties a onglet, les coupes
seront franches, bien raccordées et a joints parfaits. Les tenons et mortaises seront de section rectangulaire.

Les sections avec arrondis provenant du travail brut des machines seront refusées chaque fois que cette
imperfection entrainera une réduction de la solidarité de I'assemblage. Le raccordement des moulures réalisé par
contre-profil sera admis a condition que le profil

et le contre-profil se joignent parfaitement et sans éclat.

Les entailles pour encastrement de ferrures seront exécutées avec précision.

Les tétes de clous et pointes sur les parements vus seront chassées au chasse-pointe, a une profondeur de 0,001 a
0,002 ml.

Il ne sera fait en aucun cas usage de cales ou de mastic pour dissimuler les imperfections des assemblages et les
défauts du bois.

Les parties mobiles devront pouvoir se mouvoir librement et se joindre entre elles ou avec les parties fixes,
dormants, batis, etc..., avec un jeu qui ne dépassera pas 0,001 ml.

En aucun cas, les ouvrages ne devront recevoir de couche d'impression avant d'avoir été acceptés par le

Maitre d'Oeuvre.

Aucune impression n'est prévue au présent lot.

Degré de siccité 13 a 17 % d'’humidité relative.

10115 POSE DES MENUISERIES

En attendant leur mise en place, les menuiseries seront entreposées a l'abri de I'hnumidité et dans des conditions
telles que la qualité des fournitures ne risque pas d'en étre altérée.

Les menuiseries seront posées avec la plus grande précision et en aplomb parfait & leurs emplacements définis par
les documents contractuels ou par les ordres du Maitre d'Oeuvre.

Elles seront fixées avec soin, de maniére a ne pouvoir se déplacer pendant I'exécution des scellements, lesquels, y
compris les raccords, sont a la charge de I'Entreprise adjudicataire du présent lot.

Les cales et les étrésillons provisoires nécessaires seront placés par I'adjudicataire de fagcon a empécher toute
déformation des menuiseries durant l'exécution

des travaux relatifs aux autres corps d'état.

Les angles vifs de toutes les parties susceptibles d'étre détériorées pendant I'exécution des travaux, seront protégés
au moyen de tout dispositif de protection au choix de I'Entrepreneur. Ce dispositif sera laissé en place pendant la
durée des travaux autant de temps que le Maitre d'Oeuvre I'exigera.

L'Entrepreneur devra toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui seront commandés, de maniére
gu'ils s'ajustent convenablement aux emplacements ou ils doivent étre posés, et principalement avec l'isolation par
I'intérieur. Les ouvrages qui ne s'ajusteront pas parfaitement seront refusés, sans que I'Entrepreneur puisse
réclamer dans la mesure ou les menuiseries auront été commandées avant I'achévement des macgonneries qui
doivent les

recevoir.

Sauf spécifications contraires, la fourniture et la pose des ferrures (quincaillerie comprise) des menuiseries neuves,
sera toujours due par I'Entrepreneur de menuiserie qui sera ainsi responsable du bon fonctionnement de la totalité
de l'ouvrage pendant le délai de garantie.

TOUTES LES PIECES QUI DOIVENT RESTER EN CONTACT AVEC LES MACONNERIES SERONT TRAITEES
AVANT POSE AU MOYEN D'UN PRODUIT D'IMPREGNATION FONGICIDE ET HYDROFUGE A BASE DE
NAPHTOL ET DE PHENOL NITRE, et avec interposition d'un joint contre la magonnerie en accord avec le Bureau
de Contrble.

L'Entrepreneur devra, pendant le délai de garantie, I'entretien a ses frais des ouvrages exécutés. Il sera

tenu de réparer tous les ouvrages dont le collage serait défectueux ou dont les joints non collés seraient ouverts de
plus de 0,0015 ml, de remplacer tout ou partie des pieces mobiles dont le jeu entre elles ou avec les parties fixes
aurait atteint pendant le délai de garantie plus de 0,002 ml pour le chéne ou bois exotique, et 0,003 ml pour le sapin.

Les obligations de I'Entrepreneur comprennent outre les remplacements et réparations, tous les frais de dépose,
transport, pose ou repose nécessaires, ainsi que les frais entrainés afférants a d'autres corps d'état.

L'entretien comprend, en outre, le jeu a donner aux parties mobiles, le remplacement ou le redressement des parties
gauchies ou désajustées, le remplacement des ferrures et des pieces de quincaillerie fournies

par I'Entrepreneur, et dont le fonctionnement serait reconnu défectueux a l'usage, ainsi que la réfection des
peintures endommagées par ces travaux.

Il devra assurer la parfaite étanchéité de ses menuiseries en relation avec le Macon, le Vitrier : pose de joints,
calfeutrements, etc...
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10116 RESERVATIONS - PRISES ET SCELLEMENTS

L'entrepreneur du présent lot a la charge de tous les trous, réservations, percements, prises et scellements et tous
garnissages nécessaires a la pose de ses ouvrages.

Il devra indiquer en temps utile, au gros-oeuvre, toutes les réservations nécessaires a la mise en place de ses
ouvrages.

Il devra la fourniture de tous les éléments de fixation qui seraient & incorporer au gros-oeuvre. Il sera solidairement
responsable avec l'entreprise de gros-oeuvre de toutes les prises, réservations et scellements et divers incorporés
au gros-oeuvre.

10117 GRAVOIS - NETTOYAGE

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot sont évacués aux décharges publiques
par le titulaire du présent lot.

Il est rappelé a lI'entreprenneur de veiller a ce qu'aucun dégat ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des
autres corporations.

10118 CLAUSES COMPLEMENTAIRES

Les soumissionnaires accompagneront obligatoirement leur offre de prix par les documents suivants et pour chacun
des types d'ouvrages :

a) LE TYPE (marque et référence) des menuiseries proposeées.

b) UN PLAN DE DETAIL renseigné et coté, élévation et coupe (éch. 1) précisant les dispositions de raccordement
avec les doublages et les éléments de gros-oeuvre, ainsi que les dispositions d'étanchéité et d'habillage de finition.
- L'AVIS TECHNIQUE éventuellement délivré

- LE PROCES-VERBAL D'ESSAI des menuiseries relatif aux étanchéités a l'air et a I'eau

c) LISTE avec références des quincailleries proposées.

NOTA :

Les indications sur les types de menuiseries et les vitrages sont données dans chaque article a titre indicatif. Il est
bien entendu qu'il appartient a I'Entreprise tant au stade de I'étude que lors de I'exécution, de vérifier que ces
indications sont suffisantes et qu'elles permettent de satisfaire aux obligations de résultats.

10119 SECURITE DE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur, sont a la
charge du présent lot et comprises dans son prix.

10120  COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT

Les travaux de ce lot seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises et notamment de magonnerie, de
platrerie et d'électricité ; particulierement en ce qui concerne les réservations et les dimensions de tableaux qui lui
ont été laissées par le macgon. S'il n'y avait pas bonne concordance entre les plans et la réalisation, I'entrepreneur
devrait en avertir immédiatement I'architecte ou le coordinateur de travaux avant le début de ces travaux et
demander l'inscription en P.V., lui permettant ensuite d'en demander rectifications, réparations ou indemnités au
magon.

10121 COORDINATION SECURITE SANTE

La prise en compte de la sécurité santé et de la prévention des accidents du travail fait partie des objectifs imposés
par le maitre d'ouvrage dans le cadre des travaux

La réglementation francaise issue de la loi N=93.1418 du 31 décembre 1993 et du décret N=94.1159 du 26
décembre 1994 fixe les conditions générales de sécurité applicables sur les chantiers de batiment de génie civil

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé définit 'ensemble des mesures
propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou
de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister aprés son achévement des risques pour
les autres entreprises

Les exigences décrites servent de base a I'établissement par les entreprises de leurs plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé PPSPS

Les entreprises devront tout particulierement veiller aux principes généraux de préventions suivants:
- Eviter les risques

- Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités

- Combattre les risques a sources

- Tenir compte de I'évolution des techniques

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux

- Planifier la prévention

- Priviligier les mesures de protection collective
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10122 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification et de ses références en rapport avec la nature des
travaux a réaliser pour ce projet

10123 GESTION DE COMBINAISON DES SERRURES

Le titulaire du présent lot devra la gestion des commandes des canons a combinaison pour I'ensemble des locaux
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w2 ATELIERS MUNICIPAUX

1021 GENERALITES

NOTE PRELIMINAIRE :

- Les caractéristiques des matériels et matériaux données dans le devis descriptif sont a considérer comme des
minima;elles sont a vérifier par I'entrepreneur et a majorer en cas de besoin,de maniére a obtenir le produit certifié
CSTB

- Toutes les cotes et dimensions ne sont qu'a titre indicatif et devront en tout état de cause étre vérifiées avant
exécution

SERRURES ET CYLINDRE :

- Les cylindres et serrures seront conforme a la politique générale de I'établissement

- En tout état de cause, sauf avis contraire, le titulaire du présent lot prendra en compte dans son offre de prix, les
conséquences du choix du Maitre d'Ouvrage en matiere de cylindre (type de cylindre etc...) charge & lui de se le
faire confirmer les éléments avant remise du dossier

- Induit la pose de serrure a mortaiser et cylindre de marque JPM ou équivalent

FERME-PORTES :

- Les ouvrants des locaux a risque devront comporter des fermes-portes adaptés au poids de la porte et a la
fréquence d'ouverture

- Les fermes-portes seront du type JPM ou équivalent

PORTES :

- Elles seront posées dans des batis bois ou huisseries ébrasement chambranle suivant le cas

- Les portes seront du type a A&me pleine de 40 mm

- L'huisserie ou batis comportera des paumelles en acier doux bichromaté, le nombre suffisant en fonction du poids
et de la fréquence d'ouverture de la porte

- L'ajustage de ces paumelles sera réalisé de tel fagon que le poids de la porte soit également réparti sur chaque
paumelles

- L'huisserie ou le batis comportera au minimum nécessairement un joint isophonique néopréne dans une gorge en
fond de feuillure

- Les huisseries ou bétis en bois seront exécutés par assemblage a tenons et mortaises, d'essence en bois dur

PAUMELLES :

- Elles seront du type "PICARDE" 140*70 ou équivalent, lames bouts ronds nceuds ronds acier doux finition
zinguées bichromatées

- Elles devront obligatoirement étre graissées avant mise en fonctionnement

QUINCAILLERIES :

- Joints anti pince doigts ( EN OPTION NON TOTALISEE )

- Pour les WC, la condamnation sera réalisé avec voyant, décondamnation possible de I'extérieur avec une clé carré

ARRETS DE PORTES :

- De préférence, il serait souhaitable de positionner dans la mesure du possible les arréts de porte sur les murs en
partie haute ou au sol suivant demande de I'Architecte

- Dans le cas de cloison placostil, des renforts par fourrure ou platine devront consolider I'ensemble du dispositif

- Le choix du matériel devra étre adapté au poids de la porte

- La position de l'arrét de porte ne devra jamais étre situé au 1/3 inférieur par rapport a la position de I'huisserie et du
batis

ORGANIGRAMME :
- L'organigramme est a la charge du présent lot

NETTOYAGE :

- L'entreprise devra au maximum les traces de colles, mousse de polyuréthane et produit divers de son utilisation
pouvant créer un préjudice au surface environnante

- Il est responsable de tous les dégats qu'il provoque aux ouvrages des autres corps d'état

- Il doit le nettoyage
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w22 BLOC - PORTE CF 1/2 h

comprenant :

- Huisserie en bois exotique avec rainure, feuillure,pour tubes électriques,étrésillons de pose et scellement des
pieds,section 54*50 mm

- Porte isoplane ISOGYL a recouvrement, a ame pleine, épaisseur 40 mm a peindre

- Joint intumescent et couvre-joint bois exotique de 40*8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces

- Joint isophonique périphérique mis en place aprés le passage du lot peinture

- Finition : a peindre

Affaiblissement acoustique 40 dB (A)

Ferrage :

- Happes scellées ou équerres de fixation

- Paumelle de 140 a bague laiton

- Butoir de porte en caoutchouc

- Serrure de sureté a mortaiser a canon de type européen en combinaison.

- Garniture en polyamide sur rosace ref K138/15/15S ligne Broadway de chez Hoppe ou équivalent
- Fermeture automatique par ferme-porte TS 4000 de GEZE ou équivalent

- Crémone apparente pour fermeture du deuxiéme vantail

Joindre P.V. de classement coupe-feu de degré 1/2 heure
10221  Bloc-portes de 0.93 x ht 2.04 ml CF 1/2 h

Localisation : RDC
- Garage

- Atelier

- Ménage

ETAGE

- Bureau

- Vestiaires

10222  Bloc-portes de 0.93 x ht 2.04 ml CF 1/2h

Localisation :

REZ DE CHAUSSéE
-Garage

-Atelier

-Ménage

. : .

10223  P.V pour ébrasement chambranle et contre chambranle EN OPTION A TOTALISER

Ebrasement 100 mm = 3x
Ebrasement 130 mm = 1x
Ebrasement 200 mm = 2x
Finition : a peindre

Métré : au Forfait pour les 6 portes

ff 1,000 €
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10.2.3

10.2.3.1

10.2.3.2

10.2.3.3

10.2.4

10.2.4.1

10.2.4.2

PORTES INTERIEURE A AMES PLEINES

Fourniture et pose de portes intérieures a &mes pleines,comprenant:

- Porte a ame pleine de 40 mm d'épaisseur a parement prépeints et a chant feuilluré pour porte a recouvrement
- Ebrasement en bois exotique de 24 mm d'épaisseur dont la largeur dépendra de I'épaisseur du mur

- Un chambranle de 24 mm et un contre chambranle de 15 mm, d'épaisseur en bois idem a peindre,délimités par
une baguette feuilluré a profil trapézoidal, largeur total 0.09m

Quincaillerie comprenant:

- 3 fiches en acier zingué du type Anuba ou équivalent.

- Serrure de s(reté a mortaiser avec cylindre a combinaison

- Crémone apparente pour fermeture du deuxiéme vantail

- Garniture en polyamide sur rosace réf K138/15/15S ligne Broadway de chez Hoppe ou équivalent
- Joint isophonique périphérique

- Butoir de porte en caoutchouc

Toutes sujétions pour une parfaite exécution

Portes de 0.93 x ht 2.04 ml / 100 mm
Dans cloisons Placostil de 100 mm
Localisation :

ETAGE
-Vestiaire et WC

Portes de 0.93 x ht 2.04 ml /130mm
Dans cloisons aggloméré de béton

Localisation :
REZ DE CHAUSSéE
-Bureau, outillage ,sanitaire et WC

P.V. pour serrure libre occupé
P.V. pour serrure libre occupé avec indicateur bicolore et systéme d'ouverture par clé carré

g 9 | g

DIVERS

Plan de vasque stratifié

Fourniture et pose d'un plan de vasque en aggloméré de bois type CTBH (Qualité hydrofuge
) postformés 1/4 de rond de 28 mm d'épaisseur, plaqué stratifié 15/10¢e sur une face et
contre-balancement comprenant un dosseret éventuel suivant demande du maitre d'oeuvre
tablette avec découpe pour 2 lavabos en applique ou encastré , une jupe ou une retombée
de 0.15 m de hauteur, consoles métalliques, chants vus plaqués, profondeur 0.50 m.
Coloris gamme Polyrey ou équivalent au choix du Maitre d'Oeuvre

Détail PA

Métré : au Forfait
Longueur : 1.80 ml
Localisation :

REZ DE CHAUSSéE
- Sanitaires

Cache tuyaux 0,20 x 0,20 m 2 faces

Fourniture et pose de caisson d'habillage pour chute EV et EU et de gaine VMC dans les
nouveaux locaux crées, inclus :

- Tasseaux de montage.

- Panneaux de particules stratifiés a chants alaisés.

- Fixations par vissage.(vis avec cuvettes pour faciliter la dépose)

- Bourrage en laine de verre.

m 5,00 €
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FM=ATELIER MUNICIPAUX SENTHEIM CCTP-DPF - Lot n10 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
16,Grand'Rue - 68780 SENTHEIM DCE - Edition du 10/05/10

10243 Tablettes de fenétres en bois

Fourniture et pose de tablettes d'appuis de fenétre en bois, avec larmier, bords arrondis et
moulurés, couvre-joint et tous détails de fixation

.- Bois sapin

.-Tablettes largeur 0.15 ml

Finition : a peindre

Métré : au ml

Localisation : - I'ensemble des chassis

ml 4,0(4 €

10244  QOrganigrammes
102441 Gestion des serrures et combinaisons des clés

L'établissement de I'organigramme complet pour I'ensemble de I'opération est a la charge du
présent lot en accord avec le maitre d'oeuvre le maitre d'ouvrage et avec assistance
obligatoire du fabricant des serrures

- Pour I'ensemble des portes

L'entrepreneur du présent lot prévoira toutes les clés nécessaires (3 clés) pour le
fonctionnement parfait de toutes ses serrures en accord avec le maitre d'ouvrage et suivant
organigramme

- Cylindre

Le Soumissionnaire prendra en compte dans son offre de prix les conséquences au choix
du maitre d'ouvrage en matiere de cylindre (type serrure etc) a lui de se faire confirmer les
éléments avant remise du dossier

EN COMBINAISON AVEC PASSE GENERAL ET PASSES PARTIELS EN PARAPLUIE :
- Passe partiel n°01 desservant Garage / Atelier c ommunal intérieur et extérieur
- Passe général desservant I'ensemble des locaux

Métré : au Forfait pour I'ensemble

ff 1,000 €

102442 Fourniture des cylindres définitif des portes du | ot menuiserie ext et serrurerie

Cylindre de sécurité sur portes extérieures
Portail et portillon =2 u
Porte d'entrée alu = 1u

Métré : au Forfait pour I'ensemble

ff 1,000 €

ATELIERS MUNICIPAUX

Total H.T. :
Total T.V.A. (19,6%) :
Total T.T.C. :

ah dh db
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FM=ATELIER MUNICIPAUX SENTHEIM Lot n°10 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

RECAPITULATIF
MENUISERIE INTERIEURE BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
10.2 - ATELIERS MUNICIPAUX

10 Mai 2010

€HT

Total du lot 'MENUISERIE INTERIEURE BOIS'

Total H.T. :

Total T.V.A. (19,6%) :

Total T.T.C. :

Soit en toutes lettres TTC:

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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