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13.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

13.1.1 NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la 
soumission et notamment : 
  
Selon les D.T.U. et plus particulièrement : 
- 37.1 - Serrurerie 
- et - cahier des clauses spéciales y afférant. 
  
Selon les règles de calcul et plus particulièrement : 
- N.V. 65/67 - Effets de la neige et du vent sur les constructions. 
  
Selon les normes françaises et plus particulièrement: 
- N.F. A 36 321 à 46 504 - Normes spécifiques aux produits sidérurgiques 
- N.F. A 50 411 - 451 - Aluminium et alliages
d'aluminium 
- N.F. A 91 101 à 91 450 - Traitements et revêtements métalliques 
- N.F. P 06 001 à 005 - Bases de calculs des constructions 
- N.F. P 34 301 à 501 - Tôles d'acier ou d'aluminium 
- N.F. T 31 004 - Minium pour peintures 
- N.F. Y 10 011 - 40 001 - Résistance des matériaux et protection 
- N.F. P 01 012 à 013. 
  
Selon les classements d'acier quant à leur résistance limite E 24, E 26 et E 30. 
  
Selon les Euronormes 1957.
  
Selon les arrêtés et décrets et plus particulièrement: 
- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages 
- 65/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment 
dans le Bâtiment et les Travaux Publics.

13.1.2 CONDITIONS GENERALES

13.1.3 CONNAISSANCE DES TRAVAUX

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent CCTP. 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet, la description des travaux et des 
particularités de l'opération. 
L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une 
non-connaissance des travaux confiés à son corp d'état. 
De même, l'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis à l'appui du présent devis, il ne pourra 
jamais prétendre les avoir ignorés. 
L'entrepreneur est tenu de procéder à une vérification approfondie des documents qui lui seront

remis en vue de l'établissement de ses prix forfaitaires et de signaler le cas échéant, à l'Architecte, les erreurs, 
contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période d'étude de sa proposition ; en tout état 
de cause, jamais après la remise de celle-ci

13.1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite 
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage à exécuter ces ouvrages dans les règles de l'Art, et 
ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient 
d'ailleurs être financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement à la conclusion du marché, d'une connaissance 
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'accès, conditions climatiques en 
relation avec l'exécution de ses travaux.
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13.1.5 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages en conformité avec l'art de bâtir et avec les lois et règlements en vigueur, même si 
certaines de ces fournitures ou façons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs à ces ouvrages. 
L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des 
travaux qu'il est présumé connaître parfaitement au moment de l'établissement de ces prix.

13.1.6 CONNAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur davra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance 
tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

13.1.7 RECEPTION DES LIEUX

Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter 
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. S'il avait des 
réserves à formuler, il devrait demander l'inscription en P.V à l'Architecte ou au coordinateur de travaux, avant tout 
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

13.1.8 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de tous les dégâts qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des 
autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens. Dégâts qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son 
personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc... La remise en état serait alors à sa charge et à ses frais et 
ceci sans délai d'exécution. Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions 
utiles : 
- Protections, bâchages, etc... 
- Protection contre le vol, 
qui sont implicitement contenues dans sa proposition. 
Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

13.1.9 DOCUMENTS

13.1.10 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement à sa soumission et aux pièces annexes définies au C.C.A.P.: 
- Le present document 
- Le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire 
- Le calendrier d'exécution 
- Le croquis et notes éventuels détaillant les techniques de mise en oeuvre.

13.1.11 VARIANTES

Dans un but d'économie ou de rapidité d'exécution, l'entrepreneur peut proposer soit des matériaux différents, soit 
un système constructif différent, sans toutefois nuire à la qualité de la prestation. Il ne pourra le faire sans que les 
dits matériaux soient conformes aux exigences légales. Cette proposition devra alors figurer en variante de sa 
soumission, mais seulement en variante, avec un court exposé des motifs. 
L'architecte jugera du bien fondé et transmettra au Maître de l'ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision. 
Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire l'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque 
fois que le Maître de l'ouvrage ou l'architecte l'exigeront.

13.1.12 CONDITIONS PARTICULIERES

13.1.13 CONTENU DES TRAVAUX
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Les prix remis par l'entrepreneur devront inclure : 
- la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages, les boulons d'ancrage, les cales et les pièces 
métalliques accessoires nécessaires au montage, 
- l'application d'une couche primaire de protection sur les éléments appelés à rester sans enrobage, 
- le chargement en atelier, le transport sur chantier et le déchargement, 
- le réglage sur place des éléments, 
- la fourniture des engins de levage et les échafaudages nécessaires à la bonne exécution de ce lot, 
- la fourniture et la pose des pièces d'ancrage à noyer dans les maçonneries.

13.1.14 RESERVATIONS - PRISES ET SCELLEMENTS

L'entreprise devra toutes les fixations et scellements de ses ouvrages, ainsi que les garnissages et calfeutrements 
des cadres de ses ouvrages. 
Toutes réservations non précisées avant mise au point des plans béton armé seront à la charge de l'entreprise. 
Les dimensions des ouvertures sont données en tableaux et devront être vérifiées sur place avant exécution. 
L'entreprise se mettra en rapport avec le lot : "Menuiseries Intérieures" qui doit fournir l'organigramme des serrures 
en combinaison.

13.1.15 GRAVOIS - NETTOYAGE

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot sont évacués aux décharges publiques 
par le titulaire du présent lot. 
Il est rappelé à l'entrepreneur de veiller à ce qu'aucun dégât ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des 
autres corporations.

13.1.16 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement d'exécution, l'entrepreneur devra vérifier sur place si l'état du chantier et notamment 
l'implantation des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux 
dessins d'exécution. 
Dans le cas contraire, il en aviserait l'architecte pour suites à donner.

13.1.17 ESSAIS

Les essais et recettes des aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur rappelés plus haut. 
En particulier il pourrait être procédé à une vérification par pesée, sans boulons, cales de montage, etc... 
La tolérance admissible serait de 4 % en plus ou en moins. 
Les frais inhérents aux prélèvements et essais sont à la charge de l'entrepreneur.

13.1.18 SECURITE DE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la 
charge du présent lot et comprises dans son prix.

13.1.19 COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. 
Il devra prévoir dans son étude, toutes les sujétions d'exécution entraînées, en cours de réalisation; par 
l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et 
dans le délai imposé. 
Il s'engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du planning.

13.1.20 COORDINATION SECURITE SANTE

Selon PGC annexé

13.1.21 ECHANTILLONS - PROTOTYPES ET SURFACES TEMOINS

L'entrepreneur devra, sans plus value et à la demande de l'Architecte, présenter des échantillons de matériaux, 
réaliser des prototypes ou des surfaces témoins de minimum 1.00 m2, et cela pour toutes les catégories d'ouvrages
Dans ce cas, ces échantillons ou ouvrages témoins s'ils sont acceptés par le Maitre d'Oeuvre, serviront déléments 
de référence pour les travaux  
Tous matériaux ou ouvrages non conformes seront refusés
De plus, l'entrepreneur devra évacuer l'ensemble des échantillons livrés sur chantier  

13.1.22 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification et de ses références en rapport avec la nature des 
travaux à réaliser pour ce projet 
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13.2 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES
Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides sans plis de renfort de type NILOFOR F ou équivalent : 

Poteaux BEKAFIX :  
- Montants entre axe suivant panneaux grillagés 
les montants tubulaires se composeront de tubes soudés en forme H de 70x45 
Les poteaux seront pourvus d'inserts pour fixation des panneaux et capuchons  

Panneaux :  
- Grillage soudé
- Galvanisé à chaud et soudé par point et plastifié 
- Les panneaux ont des picots sur une seule lisière dépassant de 30 mm 
- Maille 200X50 mm 
- Diamètre des fils  : 5.5 mm
- Largeur des panneaux : 2500 mm

Traitement :
Revêtement des panneaux : galvanisés et plastification
Revêtement des poteaux : galvanisés et plastification
Coloris suivant teinte RAL 

Pièces de fixation :
- En acier pour la fixation des lisses
- En polyamide pour la jonction des 2 panneaux  sur le poteau
- Boulons de sécurité auto cassant en acier galvanisé, tête auto cassante pour le blocage des pièces de fixations 
dans l'insert des poteaux
- Boulons de sécurité M6 en acier inoxydable, tête bombée à 6 pans intérieurs 3/16 pour le blocage des pièces de 
fixations dans l'insert du poteau
- Cache boulons en matières plastique

Toutes sujétions de mise en œuvre, pose, scellement, fixations, réglages, etc...
Les panneaux seront fixés dans les feuillures verticales du poteau
Les poteaux sont scellés ou fixés dans massifs béton  
Fouilles et exécution des plots de fondations à la charge du présent 

MARQUE ET TYPE PROPOSES (FOURNIR DOCUMENTATION) : 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Métré : au ml suivant hauteur 

13.2.1 Clôture ht 2.00 ml
Pose en décalée suivant plan PA

ml 290,00  €

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES

Total H.T. :  ___________________________________€
Total T.V.A. (19,6%) :  ___________________________________€
Total T.T.C. :  ___________________________________€
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13.3 PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUDES
Comprenant : 
  
- Cadre : 
Montants en tubes acier carrés 50/50 mm 
Lisse supérieure et inférieure de 60/40 mm 
Barreaux ronds Ø 22 mm, espacement 15 cm 
Ouvrant à 180 
Hauteur cadre = hauteur - 10 cm de jeu au sol 
  
- Poteaux : 
Poteaux en tube d'acier carré 
Longueur poteaux = hauteur porte inclusif jeu au sol + 80 cm 
Chaque poteau est pourvu de charnières réglables M20 
Baguette soudée pour reprise de clôture 
Poteau de butée maxi 120/120,scellé dans un plot préfa ou coulé sur place
Inclus scellements, fouilles et exécution de plots de fondations
  
- Fermeture : 
Serrure à cylindre inoxydable 
Gâche électrique ( NON)
2 verrous de sol pour blocage en position ouverte ou fermée 
  
- Finition : 
Galvanisé et plastifié teinte dito clôture

13.3.1 Portail pivotant dimensions 1.00 x ht 2.00 ml
Calepin détail PA
A 1 vantail

u 1  €

13.3.2 Portail coulissant dimensions 5.00 x ht 2.00 ml
Réalisation d'un portail coulissant en 2 éléments séparés 
- Portail à deux vantaux coulissant de 2.50 x 2.00ht chacun 
- Pose sur plots de fondations 
- Vantail comprenant un cadre tubulaire et renforts intermédiaires en profilés tubulaires carré 
ou rectangulaire 
- Traverse basse avec galets de roulement à roulement à bille à graissage permanent. 
- Supports des 2 vantaux coulissants réalisés par portiques 2 unités inclus percement et 
scellement  
- Poteaux métalliques guidage et tampon de butée 
- Amortisseur néoprène en position ouverte et fermée 
- Verrouillage en position ouverte 
- Remplissage par barreaux tubulaires rond ou tubulaire 30/20 
- Serrure à cylindre à combinaison 
- Système de sécurité contre les accidents 
- Toutes sujétions
- L'ensemble grenaillé et galvanisé à chaud avec plastification teinte au choix du maitre 
d'oeuvre. 
  Localisation: Portail d'entrée principale

u 1  €

13.3.3 Variante pour portail autoportant
PV Variante pour portail sans galet de roulement, sans rails.

u 1  €

PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUDES

Total H.T. :  ___________________________________€
Total T.V.A. (19,6%) :  ___________________________________€
Total T.T.C. :  ___________________________________€
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13.4 OPTION 1

13.4.1 PV POUR MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT

13.4.1.1 P.V dispositif pour motorisation et commande automa tique
En plus value à l'article précédant
Comprenant :
- 2 piliers servant de poteau de guidage au vantail et dans lesquels se trouve la motorisation  
ainsi que l'armoire de commande et les systèmes de sécurité

 - 10 télécommandes radio 

Armoire de commande :
- Sécurité sur le temps de fonctionnement
- Gestion des anomalies 
- Circuit électronique embrochable
- Transformateur  protection IP44
- Circuit de commande basse tension 24V
- Feux oranges clignotants prévenant de l'ouverture et de la fermeture de la porte
- Eclairage de la zone de manœuvre
- Raccordement minuterie et contact alarme

Fonctionnement :
- Motorisation par groupe motoréducteur basse puissance 220 V monophasés par limitateur 
de couple
- Un système de sécurité permet de déplacer le vantail depuis l'extérieur tant qu'il n'est pas 
complètement fermé conformément aux exigences de la norme P25 362
 
Organe de sécurité :
- 2 barrages cellules photoélectriques de part et d'autre du tablier
- Détection de contact sur la tranche du tablier 
- Profilé élastique sur tranche compressible de 50 mm
- manœuvré de secours : en cas de panne de courant , manœuvre manuelle du portail après 
débrayable

L'ensemble
 

u 1 ne pas totaliser
 €

OPTION 1

Total H.T. :  ___________________________________€
Total T.V.A. (19,6%) :  ___________________________________€
Total T.T.C. :  ___________________________________€
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RECAPITULATIF DES CHAPITRES

RECAPITULATIF
CLOTURE / PORTAIL

13.2 - CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES  _________________________€ HT

13.3 - PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUDES  _________________________€ HT

13.4 - OPTION 1  _________________________€ HT

Total du lot 'CLOTURE / PORTAIL'

Total H.T. :  ______________________________€

Total T.V.A. (19,6%) :  ______________________________€

Total T.T.C. :  ______________________________€

Fait à  ____________________________
le  _______________________________

Soit en toutes lettres TTC:  ____________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

Signature et cachet de l'Entrepreneur


