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131 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1311 NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les regles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la
soumission et notamment :

Selon les D.T.U. et plus particulierement :
- 37.1 - Serrurerie
- et - cahier des clauses spéciales y afférant.

Selon les régles de calcul et plus particulierement :
- N.V. 65/67 - Effets de la neige et du vent sur les constructions.

Selon les normes francgaises et plus particulierement:

- N.F. A 36 321 a 46 504 - Normes spécifiques aux produits sidérurgiques
- N.F. A50 411 - 451 - Aluminium et alliages

d'aluminium

-N.F. A91 101 a 91 450 - Traitements et revétements métalliques

- N.F. P 06 001 & 005 - Bases de calculs des constructions

-N.F. P 34 301 a 501 - Téles d'acier ou d'aluminium

- N.F. T 31 004 - Minium pour peintures

-N.F. Y 10 011 - 40 001 - Résistance des matériaux et protection

-N.F. P01 012 a 013.

Selon les classements d'acier quant a leur résistance limite E 24, E 26 et E 30.
Selon les Euronormes 1957.

Selon les arrétés et décrets et plus particulierement:

- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages

- 65/48 du 8.1.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment
dans le Batiment et les Travaux Publics.

1312 CONDITIONS GENERALES

1313 CONNAISSANCE DES TRAVAUX

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent CCTP.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet, la description des travaux et des
particularités de l'opération.

L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une
non-connaissance des travaux confiés a son corp d'état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis a I'appui du présent devis, il ne pourra
jamais prétendre les avoir ignorés.

L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront

remis en vue de I'établissement de ses prix forfaitaires et de signaler le cas échéant, a I'Architecte, les erreurs,
contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période d'étude de sa proposition ; en tout état
de cause, jamais aprés la remise de celle-ci

1314 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles de I'Art, et
ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient
d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'acces, conditions climatiques en
relation avec I'exécution de ses travaux.
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1315 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achevement des ouvrages en conformité avec l'art de batir et avec les lois et reglements en vigueur, méme si
certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs & ces ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

1316  CONNAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur davra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance
tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

1317 RECEPTION DES LIEUX

Le fait de commencer les travaux, suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des
réserves a formuler, il devrait demander l'inscription en P.V a I'Architecte ou au coordinateur de travaux, avant tout
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

1318  PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des
autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens. Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son
personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc... La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et
ceci sans délai d'exécution. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions
utiles :

- Protections, bachages, etc...

- Protection contre le vol,

qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

1319 DOCUMENTS

13110 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement & sa soumission et aux pieces annexes définies au C.C.A.P.:
- Le present document

- Le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire

- Le calendrier d'exécution

- Le croquis et notes éventuels détaillant les techniques de mise en oeuvre.

13111 VARIANTES

Dans un but d'économie ou de rapidité d'exécution, I'entrepreneur peut proposer soit des matériaux différents, soit
un systeme constructif différent, sans toutefois nuire a la qualité de la prestation. Il ne pourra le faire sans que les
dits matériaux soient conformes aux exigences légales. Cette proposition devra alors figurer en variante de sa
soumission, mais seulement en variante, avec un court exposé des motifs.

L'architecte jugera du bien fondé et transmettra au Maitre de I'ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision.
Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire I'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque
fois que le Maitre de l'ouvrage ou l'architecte I'exigeront.

13112 CONDITIONS PARTICULIERES

13113 CONTENU DES TRAVAUX
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Les prix remis par I'entrepreneur devront inclure :

- la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, les boulons d'ancrage, les cales et les piéces
métalliques accessoires nécessaires au montage,

- I'application d'une couche primaire de protection sur les éléments appelés a rester sans enrobage,

- le chargement en atelier, le transport sur chantier et le déchargement,

- le réglage sur place des éléments,

- la fourniture des engins de levage et les échafaudages nécessaires a la bonne exécution de ce lot,

- la fourniture et la pose des piéces d'ancrage a noyer dans les magonneries.

13114  RESERVATIONS - PRISES ET SCELLEMENTS

L'entreprise devra toutes les fixations et scellements de ses ouvrages, ainsi que les garnissages et calfeutrements
des cadres de ses ouvrages.

Toutes réservations non précisées avant mise au point des plans béton armé seront a la charge de I'entreprise.
Les dimensions des ouvertures sont données en tableaux et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise se mettra en rapport avec le lot : "Menuiseries Intérieures” qui doit fournir I'organigramme des serrures
en combinaison.

13115  GRAVOIS - NETTOYAGE

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot sont évacués aux décharges publiques
par le titulaire du présent lot.

Il est rappelé a I'entrepreneur de veiller a ce qu'aucun dégat ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des
autres corporations.

13116 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement d'exécution, I'entrepreneur devra vérifier sur place si I'état du chantier et notamment
I'implantation des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux
dessins d'exécution.

Dans le cas contraire, il en aviserait I'architecte pour suites a donner.

13.1.17 ESSAIS

Les essais et recettes des aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur rappelés plus haut.
En particulier il pourrait étre procédé a une vérification par pesée, sans boulons, cales de montage, etc...
La tolérance admissible serait de 4 % en plus ou en moins.

Les frais inhérents aux prélévements et essais sont a la charge de I'entrepreneur.

13118 SECURITE DE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur, sont a la
charge du présent lot et comprises dans son prix.

13119 COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.

Il devra prévoir dans son étude, toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation; par
I'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et
dans le délai imposé.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

13120  COORDINATION SECURITE SANTE

Selon PGC annexé

13121 ECHANTILLONS - PROTOTYPES ET SURFACES TEMOINS

L'entrepreneur devra, sans plus value et a la demande de I'Architecte, présenter des échantillons de matériaux,
réaliser des prototypes ou des surfaces témoins de minimum 1.00 m2, et cela pour toutes les catégories d'ouvrages
Dans ce cas, ces échantillons ou ouvrages témoins s'ils sont acceptés par le Maitre d'Oeuvre, serviront déléments
de référence pour les travaux

Tous matériaux ou ouvrages non conformes seront refusés

De plus, I'entrepreneur devra évacuer I'ensemble des échantillons livrés sur chantier

13122 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification et de ses références en rapport avec la nature des
travaux a réaliser pour ce projet
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13.2

13.2.1

CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES

Fourniture et pose de cl6ture en panneaux rigides sans plis de renfort de type NILOFOR F ou équivalent :

Poteaux BEKAFIX :

- Montants entre axe suivant panneaux grillagés

les montants tubulaires se composeront de tubes soudés en forme H de 70x45
Les poteaux seront pourvus d'inserts pour fixation des panneaux et capuchons

Panneaux :

- Grillage soudé

- Galvanisé a chaud et soudé par point et plastifié

- Les panneaux ont des picots sur une seule lisiere dépassant de 30 mm
- Maille 200X50 mm

- Diamétre des fils : 5.5 mm

- Largeur des panneaux : 2500 mm

Traitement :

Revétement des panneaux : galvanisés et plastification
Revétement des poteaux : galvanisés et plastification
Coloris suivant teinte RAL

Piéces de fixation :

- En acier pour la fixation des lisses

- En polyamide pour la jonction des 2 panneaux sur le poteau

- Boulons de sécurité auto cassant en acier galvanisé, téte auto cassante pour le blocage des piéces de fixations
dans l'insert des poteaux

- Boulons de sécurité M6 en acier inoxydable, téte bombée a 6 pans intérieurs 3/16 pour le blocage des piéces de
fixations dans l'insert du poteau

- Cache boulons en matiéres plastique

Toutes sujétions de mise en ceuvre, pose, scellement, fixations, réglages, etc...
Les panneaux seront fixés dans les feuillures verticales du poteau

Les poteaux sont scellés ou fixés dans massifs béton

Fouilles et exécution des plots de fondations a la charge du présent

MARQUE ET TYPE PROPOSES (FOURNIR DOCUMENTATION) :

Métré : au ml suivant hauteur

Cléture ht 2.00 ml
Pose en décalée suivant plan PA

mi 290,00| €
CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (19,6%) : €
Total T.T.C. : €
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13.3

1331

13.3.2

13.3.3

PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUDES

Comprenant :

- Cadre:

Montants en tubes acier carrés 50/50 mm
Lisse supérieure et inférieure de 60/40 mm
Barreaux ronds @ 22 mm, espacement 15 cm
Ouvrant a 180

Hauteur cadre = hauteur - 10 cm de jeu au sol

- Poteaux :

Poteaux en tube d'acier carré

Longueur poteaux = hauteur porte inclusif jeu au sol + 80 cm

Chaque poteau est pourvu de charnieres réglables M20

Baguette soudée pour reprise de cléture

Poteau de butée maxi 120/120,scellé dans un plot préfa ou coulé sur place
Inclus scellements, fouilles et exécution de plots de fondations

- Fermeture :

Serrure a cylindre inoxydable

Géache électrique ( NON)

2 verrous de sol pour blocage en position ouverte ou fermée

- Finition :
Galvanisé et plastifié teinte dito cléture
Portail pivotant dimensions 1.00 x ht 2.00 ml

Calepin détail PA
A 1 vantail

Portail coulissant dimensions 5.00 x ht 2.00 ml

Réalisation d'un portail coulissant en 2 éléments séparés
- Portail a deux vantaux coulissant de 2.50 x 2.00ht chacun
- Pose sur plots de fondations

- Vantail comprenant un cadre tubulaire et renforts intermédiaires en profilés tubulaires carré

ou rectangulaire

- Traverse basse avec galets de roulement a roulement a bille a graissage permanent.
- Supports des 2 vantaux coulissants réalisés par portiques 2 unités inclus percement et

scellement

- Poteaux métalliques guidage et tampon de butée

- Amortisseur néopréne en position ouverte et fermée

- Verrouillage en position ouverte

- Remplissage par barreaux tubulaires rond ou tubulaire 30/20
- Serrure a cylindre a combinaison

- Systéme de sécurité contre les accidents

- Toutes sujétions

- L'ensemble grenaillé et galvanisé a chaud avec plastification teinte au choix du maitre

d'oeuvre.
Localisation: Portail d'entrée principale

Variante pour portail autoportant
PV Variante pour portail sans galet de roulement, sans rails.

u

PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUDES

Total H.T. :

Total T.V.A. (19,6%) :

Total T.T.C. :

ah dh b
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13.4

13.4.1

13.4.1.1

OPTION 1

PV POUR MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT

P.V dispositif pour motorisation et commande automa tique

En plus value a l'article précédant

Comprenant :

- 2 piliers servant de poteau de guidage au vantail et dans lesquels se trouve la motorisation
ainsi que l'armoire de commande et les systémes de sécurité

- 10 télécommandes radio

Armoire de commande :

- Sécurité sur le temps de fonctionnement

- Gestion des anomalies

- Circuit électronique embrochable

- Transformateur protection IP44

- Circuit de commande basse tension 24V

- Feux oranges clignotants prévenant de l'ouverture et de la fermeture de la porte
- Eclairage de la zone de manceuvre

- Raccordement minuterie et contact alarme

Fonctionnement :

- Motorisation par groupe motoréducteur basse puissance 220 V monophasés par limitateur
de couple

- Un systeme de sécurité permet de déplacer le vantail depuis I'extérieur tant qu'il n'est pas
complétement fermé conformément aux exigences de la norme P25 362

Organe de sécurité :

- 2 barrages cellules photoélectriques de part et d'autre du tablier

- Détection de contact sur la tranche du tablier

- Profilé élastique sur tranche compressible de 50 mm

- manceuvré de secours : en cas de panne de courant , manceuvre manuelle du portail aprés
débrayable

L'ensemble

u 1 ne pas totaliseé
OPTION 1
Total H.T. : €
Total T.V.A. (19,6%) : €
Total T.T.C.: €
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10 Mai 2010
RECAPITULATIF
CLOTURE / PORTAIL
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
13.2 - CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES €HT
13.3 - PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUDES €HT
13.4 - OPTION 1 €HT

Total du lot 'CLOTURE / PORTAIL'

Total H.T. :
Total T.V.A. (19,6%) :
Total T.T.C. :

Soit en toutes lettres TTC:

Fait a
le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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